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1. DATE GENERALE

1.1 DENUMIREA PROIECTULUI

“Intocmire Documentatie pentru Avizarea Lucrarilor de Interventie (D.A.L.l.) pentru refacerea strazii lon
Mihalache, Municipiul Oradea, tronsonul cuprins intre Calea Borsului si Strada Petre P. Carp “.

1.2 BENEFICIAR

Primaria Municipiului Oradea

Adresa: Piata Unirii, nr. 1, Mun. Oradea, jud. Bihor
Telefon: 0259.437.000

E-mail: primaria@oradea.ro
1.3 ADMINISTRATOR

Agentia de Dezvoltare Locala Oradea

Adresa: Strada Primariei, nr. 3, Mun. Oradea, jud. Bihor
Telefon: 0359.889.389; Fax: 0259.408.863

E-mail: contact@adlo.ro
1.4 AMPLASAMENT

Terenul aferent prezentei investitiei se afla amplasat in Municipiului Oradea - Parcul Industrial
Eurobusiness |, strada lon Mihalache.

1.5 NECESITATEA S| OPORTUNITATEA LUCRARI

Obiectivul principal este cresterea nivelului de mobilitate la nivelul Municipiului Oradea si
imbunatatirea calitatii vietii locuitorilor prin reabilitarea strézii. Prin aceasta lucrare se doreste
imbunatatirea sigurantei sistemului rutier si aducerea lui la standardele in vigoare, astfel incat sa asigure
parcurgerea tronsonului de drum in conditii de siguranta si confort sporit.

1.6  OBIECTIVELE PROIECTULUI

Obiectivul investitiei este intocmirea unei-Documentatii pentru Avizarea Lucrarilor de Interventie
(D.AL.L) pentru refacerea strézii lon Mihalache, Municipiul Oradea si anume tronsonul cuprins Tntre
Calea Borsului si Strada Petre P. Carp din Parcul Industrial Eurobusiness | Oradea inlcusiv toate
documentatiile suport sau orice alt document solicitat prin Certificatul de Urbanism.

2. PREZENTAREA PROIECTULUI

2.1 SITUATIA EXISTENTA

Constructia drumului de legatura lon Mihaache (fost Drum 8) cu Parcul Industrial Eurobusiness | a
fost cuprinsa in etapa a Il — a de dezvoltare a Parcului Industrial si isi are originea in DN 1 (E79), cu care
este conectat la km 1+032 printr-o simpla intersectie simpla in T.

Lungimea totala a sectorului de drum pentru intocmirea D.A.L.l. este de circa 600m si anume
tronsonul cuprins intre Calea Borsului si Strada Petre P. Carp.
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Strada are un profil transversal proiectat cu parte carosabila de 7,00m (2 benzi de circulatie),
incadrata in bordure prefabricate din beton de ciment, montate denivelat fata de suprafata de rulare.
Structura rutiera a strazii a fost proiectata cu urmatoarea alcatuire:

~ 4 cm strat de uzura din beton asfaltic BA16;
~ 6 cm strat de legatura din beton asfaltic BAD25;
-~ 8 cm strat de baza din anrobat bituminous ABZ2;
-~ 15 cm strat superior de fundatie din ballast stabilizat cu ciment;
—~ 25 cm strat inferior de fundatie din balast.
Panta transversala proiectata este de 2,5%, caracteristica drumurilor cu imbracaminte asfaltica.

In ceea ce priveste instalatiile tehnico-edilitare, pe strada lon Mihalache exista sistem de colectare
a apelor pluviale, printr-o conducta de Dn 1200 mm, amplasata sub partea carosabila, la o adancime de
cca. 3,0 m fata de nivelul solului, conducta ce se va reabilita printr-un alt proiect. Apele meteorice sunt
dirijate prin panta transversala a partii carosabile spre marginea acesteia la gurile de scurgere protejate
cu gratare metalice de unde sunt deversate prin intermediul racordurilor (PVC Dn 200mm) in caminele
de vizitare din PVC DN 1000 racordate la canalul subteran.

Gurile de scurgere sunt amplasate la distante de 50 m, pe ambele margini ale partii carosabile.

In zona adiacenta caminelor de vizitare ale canalizarii pluviale s-au produs tasari ale partii
carosabile, cu valori maxime de 10...20 cm.

Mai muilte detalii privind situatia actuala se regasesc in Expertiza Tehnica nr. 18048/18.10.2019
intocmita pentru tronsonul de drum de catre societatea S.C. INGRUT S.R.L., anexata prezentului Caiet
de Sarcini.

2.2 SITUATIA PROPUSA

Obiectivul general al Proiectului il constituie refacerea strézii lon Mihalache, Municipiul Oradea si
anume tronsonul cuprins intre Calea Borsului si Strada Petre P. Carp din Parcul Industrial Eurobusiness
| Oradea.

Lucrarile In cadrul prezentului proiect vor avea ca obiect realizarea Serviciilor de proiectare, faza D.AL.I.,
inclusiv documentatii pentru obtinerea de avize conform Certificatului de Urbanism.

2.2.1 Lucrari de proiectare

La intocmirea Documentatiel pentru Avizarea Lucrarilor de Interventie se vor aplica prevederile Legii
10/18985, republicata, privind calitatea in constructii, cu modificarile si completarile ulterioare si in functie
de importanta constructiei se vor prevedea masurile necesare pentru realizarea cerintelor de rezistenta,
stabilitate, siguranta in exploatare, refacerea si protectia mediului.

La elaborarea documentatiei se vor respecta prevedrile Legii 50/1991, republicata, privind autorizarea
executarii lucrarilor de constructii, cu modificarile si completarile ulterioare.

Documentatia pentru Avizarea Lucrarilor de Interventie (D.A.L.l.) se va intocmi conform H.G. 907/2016
privind etapele de elaborare si confinutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente
obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice.

Documentatia aferenta D.A.L.l. se va preda conform contract pe suport de hartie (3 exemplare) si pe
suport electronic (CD, DVD, Memory stick). In suport editabil: piese scrise in Microsoft Word iar piesele
desenate in format PDF si Autocad.
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Documentatia pentru Avizarea Lucrérilor de Interventie si toate documentele intocmite In baza
contractului prezentei achizitii devin proprietatea Beneficiarului din momentul emiterii acestora,
documenitatia tehnico-economica va respecta toate cerintele legislatiei in vigoare.

Cerintele minime pentru intocmirea documentatiei tehnice vor fi urmatoarele:

O serviciile de proiectare faza D.A.L.l. trebuie sa respecte si s indeplineasca in totalitate cerintele
avizelor/facordurilor, certificatelor de urbanism, expertizei tehnice, etc.;

O documentatiile pentru obtinerea avizelor/acordurilor/autorizatiilor solicitate in certificatul de
urbanism sau in oricare alt document solicitat de institutii abilitate, precum si documentatii
necesare prelungirii valabilitatii sau modificarii acestora (daca este cazul)

(d Documentatia pentru Avizarea Lucrarilor de Interventie se va preda spre aprobare si verificare
atestata de catre reprezentantii Beneficiarului in termenele stabilite.

Q D.A.L.l. va cuprinde toata documentatia economica conform HG 907/2016
Q Intocmirea unui Caiet de Sarcini privind achizitia faza unica de proiectare si exectutie.

Documentatia pentru Avizarea Lucrarilor de Interventie trebuie sa fie elaborat in mod clar si sa asigure
informatii complete, astfel incat Autoritatea Contractanta sa obtina date tehnice si economice complete
privind lucrarea care va raspunde cerintelor tehnice, economice si tehnologice. De asemenea se va
respecta prezentul caiet de sarcini la elaborarea documentatiei tehnice precum si a Expertizei Tehnice.

La elaborarea Documentatiei pentru Avizarea Lucrarilor de Interventie vor fi definite in piesele scrise
si/fsau plansele desenate cote, dimensiuni, calitati ale materialelor, performante, caracteristici precum si
parametrii principali ai instalatiilor.

Predarea Documentaliei pentru Avizarea Lucréarilor de Interventie se va face, initial, in forma draft pentru
a putea fi verificata de catre echipa de specialisti a Beneficiarului, si dupa clarificarea tuturor aspectelor
se va face predarea finala in format editabil si format fizic (3 exemplare).

Documentatia pentru Avizarea Lucrérilor de Interventie (D.A.L.l.) se va intocmi conform H.G. 907/2016
si va avea continutul cadrul al Anexei nr. 5 prezentat mai jos.

DOCUMENTATIE DE AVIZARE a lucrarilor de interventii - continut-cadru*1)
Nota

*1} Confinutul-cadru al documeniatiei de avizare a lucrarilor de interveniii poate fi adaptat, in funclie de specificul si
complexitatea obiectivului de investilii propus.

A. PIESE SCRISE
1. Informatii generale privind obiectivul de investitii
1.1. Denumirea obiectivului de investifii
1.2. Ordonator principal de credite/investitor
1.3. Ordonator de credite (secundar/tertiar)
1.4. Beneficiarul investifiei
1.5. Elaboratorul documentatiei de avizare a lucrérilor de interventie
2. Situatia existenta si necesitatea realizérii lucrdrilor de interventii

2.1. Prezentarea contextujui: politici, strategii, legislatie, acorduri relevante, structuri institufionale si
financiare

2.2. Analiza situatiei existente si identificarea necesitatilor si a deficientelor
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. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investitiei publice

3. Descrierea constructiei existente

3.1

(i)

. Particularitali ale amplasamentului:

a) descrierea amplasamentului {localizare - intravilan/extravilan, suprafata terenului, dimensiuni in
plan);

b) relafiile cu zone invecinate, accesuri existente si/sau céi de acces posibile;

¢) datele seismice si climatice;

d) studii de teren:

studiu geolehnic pentru solutia de consolidare a infrastructurii conform reglementarilor tehnice in

vigoare;

(ii)

studii de specialitate necesare, precum studii topografice, geologice, de stabilitate ale terenului,

hidrologice, hidrogeotehnice, dupa caz;

3.2

3.3.

3.4

e) situafia utilitatilor tehnico-edilitare existente;

f) analiza vuinerabilittifor cauzate de factori de risc, antropici si naturali, inclusiv de schimbari
climatice ce pot afecta investitia;

g) informatii privind posibile interferente cu monumente istorice/de arhitecturd sau situri arheologice
pe amplasament sau in zona imediat invecinala; existenta conditiondrilor specifice in cazul existentei
unor zone protejate.

Regimul juridic:
a) natura proprietétii sau titlul asupra constructiei existente, inclusiv servituti, drept de preemptiune;
b) destinalia constructiei existente;

¢) includerea constructiei existente in listele monumentelor istorice, situri arheologice, arii naturale
protejate, precum si zonele de protecfie ale acestora si in zone construite protejate, dupa caz;

d) informatii/obligalii/constrangeri extrase din documentatiile de urbanism, dupd caz.

Caracteristici tehnice si parametri specifici:

a) categoria si clasa de importanta;

b) cod in Lista monumentelor istorice, dupéa caz;

¢} an/ani/perioade de construire pentru fiecare corp de constructie;

d) suprafafa construita;

e) suprafafa construitd desfasurata,

f) valoarea de inventar a construcliei;

g) alti parametri, in functie de specificul si natura constructiei existente.

. Analiza slérii constructiei, pe baza concluziilor expertizei tehnice si/sau ale auditului energetic,

precum si ale studiului arhitecturalo-istoric in cazul imobilelor care beneficiazd de regimul de protecfie

de

monument istoric si al imobilelor aflate in zonele de protectie ale monumentelor istorice sau in zone

construite protejate. Se vor evidentia degraddrile, precumn si cauzele principale ale acestora, de exemplu:
degraddri produse de cutremure, actiuni climatice, tehnologice, taséri diferentiate, cele rezultate din lipsa
de intrelinere a constructiei, conceptia structurala inifiald gresitd sau alte cauze identificate prin expertiza

tehnica.
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3.5. Starea tehnicd, inclusiv sistemul structural si analiza diagnostic, din punctul de vedere al asigurarii
cerinfelor fundamentale aplicabile, potrivit legii.

3.6. Actul doveditor al fortei majore, dupéa caz.

4. Concluziile expertizei tehnice si, dupa caz, ale auditului energetic, concluziile studiilor de
diagnosticare*2):
Noté

*2) Studiile de diagnosticare pot fi: studii de identificare a alcatuirilor constructive ce utilizeaza substante
nocive, studii specifice pentru monumente istorice, pentru monumente de for public, situri arheclogice,
analiza compatibilitéfii conformdérii spafiale a cladirii existente cu normele specifice funcfiunii si a masurii
in care aceasta raspunde cerintelor de calitate, studiu peisagistic sau studii, stabilite prin tema de
proiectare.

a) clasa de risc seismic;
b) prezentarea a minimum doué solutii de interventie;

¢) solutiile tehnice si masurile propuse de cétre expertul tehnic si, dupa caz, auditorul energetic spre
a fi dezvoltate in cadrul documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii;

d) recomandarea interventiilor necesare pentru asigurarea functionarii conform cerintelor si conform
exigentfelor de calitate.

3. Identificarea scenariilor/optiunilor tehnico-economice (minimum douad) si analiza detaliati a
acestora

5.1. Solufia tehnica, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, funcfional-arhitectural si
economic, cuprinzand:

a) descrierea principalelor lucrdari de interventie pentru:
— consolidarea elementelor, subansamblurilor sau a ansamblului structural;

— protejarea, repararea efementelor nestructurale si/sau restaurarea elementelor arhitecturale si
a componentelor artistice, dupa caz;

— intervenii de protejare/conservare a elementelor naturale si antropice existente valoroase, dupé
caz;

- demolarea partiald a unor elemente structurale/ nestructurale, cu/fara modificarea configuratiei
$i/sau a functiunii existente a constructier;

— Introducerea unor elemente structurale/nestructurale suplimentare;

— introducerea de dispozitive antiseismice pentru reducerea raspunsului seismic al constructiei
existente;

b) descrierea, dupé caz, si a altor categorii de |ucrari incluse in solufia tehnica de interventie
propusd, respectiv hidroizolalii, termoizolalii, repararea/inlocuirea instalatiilor/fechipamentelor
aferente constructiei, demontari/montari, debransari/bransari, finisaje la interior/exterior, dupé caz,
imbunatafirea terenului de fundare, precum si lucrdri strict necesare pentru asigurarea
functionalitafii constructiei reabilitate;

¢) analiza vulnerabilitdfilor cauzate de factori de risc, antropici si naturali, inclusiv de schimban
climatice ce pot afecta investitia;
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d) informatii privind posibile interferente cu monumente istorice/de arhitectura sau situri arheologice
pe amplasament sau in zona imediat invecinala; existenfa condifiondrilor specifice in cazul
existenfei unor zone protejate;

e) caracteristicile tehnice si paramelrii specifici investifiei rezultate in urma realizérii lucrarilor de
intervenfie.

5.2. Necesarul de utilitdti rezultate, inclusiv estimari privind depasirea consumurilor initiale de utilitafi si
modul de asigurare a consumurilor suplimentare

5.3. Durata de realizare si etapele principale corelate cu datele prevézute in graficul orientativ de
realizare a investifiei, detaliat pe etape principale

5.4. Costurile estimative ale investitiei:

— costurile estimate pentru realizarea investitiei, cu fuarea in considerare a costurilor unor investiii
similare;

— costurile estimative de operare pe durata normata de viafd/amortizare a investifiei.
5.5. Sustenabilitatea realizarii investiliei:
a) impactul social si cultural;

b) estimari privind forfa de munca ocupatd prin realizarea investifiei: in faza de realizare, in faza de
operare;

¢) impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversitafii si a siturilor protejate,
dupé caz.

5.6. Analiza financiara si economica aferenté realizarii lucrarilor de interventie:

a) prezentarea cadrului de analizd, inclusiv specificarea perioadei de referin{d si prezentarea
scenariului de referinta;

b) analiza cererii de bunuri si servicii care justificd necesitatea si dimensionarea investitiei, inclusiv
prognoze pe termen mediu si lung;

¢) analiza financiara; sustenabilitatea financiara;
d) analiza economicda; analiza cost-eficacitate;
e) analiza de riscuri, masuri de prevenire/diminuare a riscurilor.
6. Scenariul/Optiunea tehnico-economic(a) optim(d), recomandat(3)

6.1. Comparatia scenariilor/opfiunior propus(e), din punct de vedere tehnic, economic, financiar, al
sustenabilitatii si riscurilor
6.2. Selectarea si justificarea scenariuluifoptiunii optim(e), recomandat(e)
6.3. Principalii indicatori tehnico-economici aferenti investifiei:
a) indicatori maximali, respectiv valoarea totald a obiectivului de investifii, exprimata in lei, cu TVA
§i, respectiv, fard TVA, din care constructii-montaj (C+M), in conformitate cu devizuf general;

b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performania - elemente fizice/capacitafi fizice care sa
indice atingerea lintei obiectivului de investitii - si, dupé caz, calitativi, in conformitate cu standardele,
normativele si reglementarile tehnice in vigoare;

c) indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliti in functie de specificul
si finta fiecdrui obiectiv de investiii;

d) durata estimata de execufie a obiectivului de investitii, exprimata in luni.
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6.4. Prezentarea modului in care se asigurd conformarea cu reglementérile specifice funcfiunii
preconizate din punctul de vedere al asigurarii tuturor cerinfelor fundamentale aplicabile constructiei,
conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice

6.5. Nominalizarea surselor de finanfare a investitiei publice, ca urmare a analizei financiare si
economice: fonduri proprii, credite bancare, alocalii de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe
garantale sau confractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse legal constituite

7. Urbanism, acorduri si avize conforme
7.1. Certificatul de urbanism emis in vederea oblinerii autorizatiei de construire
7.2. Studiu topografic, vizat de cétre Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara
7.3. Extras de carte funciara, cu exceplia cazurilor speciale, expres prevazute de lege
7.4. Avize privind asigurarea utilitafilor, in cazul suplimentarii capacitaii existente

7.5. Actul administrativ al autoritdfii competente pentru protecfia mediului, masuri de diminuare a
impactului, mésuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor acordului de mediu, de
principiu, in documentatia tehnico-economicé

7.6, Avize, acorduri si studii specifice, dupa caz, care pot conditiona solutiile tehnice, precum:

a) studiu privind posibilitatea utilizarii unor sisteme alternative de eficienta ridicatd pentru cresterea
performaniei energetice;

b) studiu de trafic si studiu de circulatie, dupé caz;

¢) raport de diagnostic arheologic, in cazul interventiilor in situri arheologice;
d) studiu istoric, in cazul monumentelor istorice;

e) studii de specialitate necesare in funcfie de specificul investitiei.

B. PIESE DESENATE

In funclie de categoria i clasa de importantd a obiectivului de investitii, piesele desenate se vor prezenta
la scdri relevante in raport cu caracteristicile acestuia, cuprinzand:

1. Conslructia existenta:
a) plan de amplasare in zona;
b) plan de situatie;
c) releveu de arhitectura si, dupd caz, structura si instalafii - planuri, sectiuni, fatade, cotate;

d) planse specifice de analiza si sinteza, in cazul interventillor pe monumente istorice si in zonele
de protectie aferente.

2. Scenariul/Optiunea tehnico-economic(d) optim(a), recomandat(a):
a) plan de ampl/asare in zona;
b) plan de situatie;

¢) planuri generale, fatade si secfiuni caracteristice de arhitectura, cotate, scheme de principiu pentru
rezistenfa si instalatii, volumetrii, scheme funcfionale, izomelrice sau planuri specifice, dupé caz;

d) planuri generale, profile longitudinale si transversale caracteristice, cotate, planuri specifice, dupa
caz.

Mentionam ca Beneficiarul a comandat si realizat o Expertiza Tehnica a drumului si sistemului de
canalizare si va fi pusa la dispozitia Proiectantului.
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3. ALTE OBLIGATII

Caietul de sarcini cuprinde principalele conditii tehnice si de calitate pe care trebuie sa le indeplineasca
lucrarile de proiectare, precum si conditiile de verificare ce trebuie efectuate pentru a se constata daca
principalele conditii tehnice au fost indeplinite.

Beneficiarul va asigura verificarea proiectelor conform legislatiei in vigoare.

Pentru evaluarea corecta a ofertei se recomanda vizitarea amplasamentului si solicitarea oricarei
clarificari necesare beneficiarului.

Documentatia pentru Avizarea Lucrarilor de Interventie (D.A.L.I.) se va supune comisiei tehnico-
economice din cadrul Municipiului Oradea precum si in plenul Consiliului Local al Municipiului Oradea.

Orice modificare a documentatiilor va fi efectuata in mod gratuit de catre proiectant pana la data aprobarii
documentatiei in sedinta Consiliului Local al Municipiului Oradea.

Oferta financiara va fi prezentata in lei fara TVA pentru intreg obiectul contractului D.A.L.I. si anume studii
necesare si documentatii avize.

4. VALOAREA CONTRACTULUI

Valoarea contractului de proiectare este de 60.000,00 lei fard T.V.A, la care se adauga T.V.A. in valoare
de 11.400,00 lei. Valoarea totald a contractului va fi de 71.400,00 lei cu T.V.A..

5. DURATA CONTRACTULUI

Durata contractului de lucrari de proiectare, faza D.A.L.l. va fi de maxim 3 luni de la emiterea ordinului
de incepere, dar se poate prelungi in functie si de data obtinerii avizelor emise de autoritati. Ordinul de
incepere va fi emis in maxim 10 zile lucratocare de la data semnarii contractului.

6. MODALITATI DE PLATA

Plata se va face la finalizarea Documentatiei pentru Avizarea Lucrarilor de Interventie (D.A.L.L.),

Plata se va face in termen de 30 zile de la data emiterii facturii. Factura nu se va emite inainte de acordul
beneficiarului.

7. GARANTII

Garantia-de buna executie va fi-de 5% din-valoarea contractului, fara TVA, si se constitue in-5 zile
lucratoare de la data semnarii contractului, in conditiile articolului 39-40 din H.G. 395/2016.

8. ANEXE

In cadrul prezentei documentatii se va pune la dispozitie Expertiza Tehnica nr. 18048/18.10.2019
intocmita pentru tronsonul de drum de catre societatea S.C. INGRUT S.R.L..

Intocmit
Ing. Adrig Adam
CUI RO 24734055 | J05/2814/12 11 2008 E contact@adlo.ro
BANCA TRANSILVANIA sucursala Qradea T +4(0) 0359.889.389
ROB4BTRLO0501202P80178xx F +4(0) 0259.408.863
410100 Oradea, Bihor, str. Primariei, nr. 3, parter W www.adlaro

Pagina 10



