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1. DATE GENERALE

1.1 DENUMIREA PROIECTULUI

“LUCRARI DE PROIECTARE S| EXECUTIE EXTINDERE RETEA DE CANALIZARE PLUVIALA SI
RACORDURI PLUVIALE- PARC INDUSTRIAL EUROBUSINESS Il MUN.ORADEA, JUDETUL

BIHOR”

BENEFICIAR

Agentia de Dezvoltare Locala Oradea

Adresa: Strada Primariei, nr. 3, Mun. Oradea, jud. Bihor
Telefon: 0359.889.389; Fax: 0259.408.863

E-mail: contact@adlo.ro

1.2 AMPLASAMENT

Terenul aferent investitiei se afla amplasat in interiorul Parcului Industrial EUROBUSINESS I, situat pe
un segment de circa 270m al strazii THOMAS ALAVA EDISON iar pe str. STRAUB FERENC BRUNO un
segment de aproximativ 550m.

1.3  OBIECTIVELE PROIECTULUI

Obiectivul viitoarei investitii este extinderea, in incinta PARCULUI INDUSTRIAL EUROBUSINESS II, a
retelei retelei de canalizare pluviala si executarea de racorduri pluviale pentru asigurarea accesului la
utilitatile publice necesare activitatilor desfasurate in cadrul Parcului, pentru parcelele de teren ce nu au
racord la canalizare pluviala, datorita reparcelarii de la executia initiala a retelelor de apa si canalizare.

2. PREZENTAREA PROIECTULUI

2.1 SITUATIA EXISTENTA

In prezent, din punct de vedere al echiparii edilitare, Parcurile Industriale Eurobusiness dispune de retele
de alimentare cu apa, canalizare menajera si pluviald, existand posibilitatea de racordare la acestea.
Fiecare parcela aferenta Parcului Industrial este dotaté cu cate un bransament de apa, un racord de apa
menajera si un racord apa pluviala.

Retelele edilitare atat cele existente, cat si cele de pe strézile adiacente ale Parcului Industrial
EUROBUSINESS I, apartin si sunt in gestionarea S.C. Compania de Apa Oradea S.A..

Reteaua de alimentare cu apa potabila - incinta Parcului Industrial EUROBUSINESS |, este asigurata
printr-o conducta din polietilena de inalta densitate PE — HD Dn 200 montata ingropat in pat de nisip in
spatiul verde. De asemenea sunt prevazute cdmine cu vane pentru sectionarea tronsoanelor majore ale

retelei, de schimbare de directie si de bransare.
Reteaua de apa interioara a Parcului urmeaza traseul drumurilor interioare ale parcului industrial.

Fiecare parcela aferentd Parcului Industrial EUROBUSINE|SS Il este dotatd cu cate un bransament,
pentru racordarea proprietarilor parcelelor. Bransamentele de apa sunt executate din conductele de
polietilend PeHd Dn 50mm, prin intermediul caminelor de vane cu dimensiunea de 2,00x1,50x2,00m si
dotate cu contoare de apa verificate metrologic echipate cu sistem de citire |la distanta.

Reteaua de apa pentru stingerea incendiilor - incinta Parcului Industrial EUROBUSINESS I, este
asigurata printr-o conducta din polietilena de inaltd densitate PE — HD Dn 200 montata ingropat in pat
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de nisip in spatiul verde. De asemenea sunt prevazute camine cu vane pentru sectionarea tronsoanelor
majore ale retelei, de schimbare de directie si de bransare.

Reteaua de apa interioara a Parcului urmeaza traseul drumurilor interioare ale parcului industrial.

Fiecare parcela aferentd Parcului Industrial EUROBUSINESS este dotata cu cate un bransament, pentru
racordarea proprietarilor parcelelor. Bransamentele de apa sunt executate din conductele de polietilena
PeHd Dn 160mm, prin intermediul caminelor de vane cu dimensiunea de 2,00x1,50x2,00m si dotate cu
contoare de apa verificate metrologic echipate cu sistem de citire la distanta.

Reteaua de canalizare menajera - incinta Parcului Industrial EROBUSINESS |l este asigurata de
colectorul menajer principal realizat din conducte PVC Dn 315 mm ce urmeaza traseul drumurilor
interioare

Datorita configuratiei terenului apele uzate menajere, sunt transportate gravitational Statia de Epurare
Oradea administrate de S.C Compania de Apa Oradea S.A.. Pe colectoarele din incinta parcului cat si
la toate schimbarile de directie sunt montate camine de vizitare.

Fiecare parcela va avea un camin de racord canalizare, amplasate pe domeniul public in zona cu cotele
cele mai joase aferente parcelelor. Sunt montate camine de canalizare Dn 600-Dn1000 atat pe canalul
colector principal iar caminele de racorduri sunt din material plastic Dn315.

Reteaua de canalizare pluviala - incinta Parcului Industrial Tileagd este asigurata din conducte PVC
Dn 315 mm si Dn 500 mm ce urmeaza traseul drumurilor interioare ale Parcului Industrial. Pe aceste
retele pluviale racordul gurilor de scurgere sunt realizate in caminele de vizitare. Debitul de apa meteorica
este deversat in canalul existene ale Companiei de Apa Oradea.

2.2 SITUATIA PROPUSA

Obiectivul viitoarei investitii este extinderea, in incinta PARCULUI INDUSTRIAL EUROBUSINESS Il, a
retelei retelei de canalizare pluviala si executarea de racorduri pluviale pentru asigurarea accesului la
utilitétile publice necesare activitatilor desfasurate in cadrul Parcului, pentru parcelele de teren ce nu au
racord la canalizare pluviala, datorita reparcelarii de la executia initiala a retelelor de apa si canalizare.

Lucrarile in cadrul investitiei “LUCRARI DE PROIECTARE S| EXECUTIE EXTINDERE RETEA DE
CANALIZARE PLUVIALA SI RACORDURI PLUVIALE- PARC INDUSTRIAL EUROBUSINESS Il
MUN.ORADEA, JUDETUL BIHOR?”, in cadrul Parcului Industrial vor avea ca obiect realizarea lucrarilor
prioritare de alimentare cu apa, canalizare menajera:
- Servicii de proiectare
- Lucréri de executie:
e extindere retea canalizare pluviala Dn315mm aprox 555m;
e extindere retea canalizare pluviala Dn500mm aprox 270m;

e racorduri pluviale Dn250mm 10 buc;

2.2.1 Lucrari de proiectare

Proiectul tehnic si detaliile de executie se vor intocmi conform H.G. 907/2016 privind etapele de elaborare
si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii

finantate din fonduri publice.
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Documentatia aferenta proiectului tehnic si a detaliilor de executie se va preda conform contract pe
suport de hartie (3 exemplare) si pe suport electronic (CD, DVD, Memory stick) in suport editabil: piese
scrise in Microsoft Word iar piesele desenate in format PDF si/sau Autocad.

Proiectul tehnic si toate documentele intocmite in baza contractului prezentei achizitii devin proprietatea
Beneficiarului din momentul emiterii acestora, documentatia tehnico-economicé va respecta toate
cerintele legislatiei in vigoare.

Cerintele minime pentru intocmirea documentatiei tehnice vor fi urmatoarele:

O serviciile de proiectare si proiectul tehnic trebuie sa respecte si sa indeplineasca in totalitate
cerintele avizelor/acordurilor, autorizatiilor de construire, certificatelor de urbanism etc.;

O documentatile pentru obtinerea avizelor/acordurilor/autorizatiilor solicitate Tn certificatul de
urbanism sau in oricare alt document solicitat de institutii abilitate (Proces verbal comisie tehnica
COMPANIA DE APA ORADEA), precum si documentatii necesare prelungirii valabilitatii sau
modificarii acestora (daca este cazul)

U documentatie tehnica pentru obtinerea autorizatiei de construire (DTAC);

U Proiectul Tehnic si Detaliile de Executie se vor preda spre aprobare si verificare atestata de catre
reprezentantii Beneficiarului in termenele stabilite.

O Programul de control al calitatii pe faze determinante;

Proiectul tehnic trebuie sa fie elaborat in mod clar si sa asigure informatii complete, astfel incat
Autoritatea Contractanta sa obtina date tehnice si economice complete privind lucrarea care va raspunde
cerintelor tehnice, economice si tehnologice. De asemenea se va respecta prezentul caiet de sarcini la

elaborarea documentatiei tehnice.

La elaborarea Proiectului Tehnic si a Detaliilor de Executie vor fi definite in piesele scrise sau plansele
desenate cote, dimensiuni, calitati ale materialelor, performante, caracteristici precum si parametrii
principali ai instalatiilor.

Predarea Documentatiei Tehnice pentru obtinerea Autorizatiei de Construire (D.T.A.C.), Proiectului

Tehnic (P.T.) si a Detaliilor de Executie (D.E.) se va face in forma draft pentru a putea fi verificata de
catre echipa de specialistia A.D.L.O. si dupa clarificarea tuturor aspectelor se va face predarea finala in

format editabil si format fizic (3 exemplare).

2.2.2 Lucrari de executie

Lucrarile de executie vor respecta reglementarile tehnice in vigoare.

Avand in vedere faptul ca de la implementarea sistemului de alimentare cu apa si canalizare si pana in
prezent, datorita necesitatilor de reparcelare, functie de cerintele solicitate de rezidentii parcului
industrial, bransamentele de apa si racordurile de canalizare menajera nu mai satisfac cerintele actuale.

In acest sens se propune realizarea a 2 categorii de lucrari:
- Extindere retea de canalizare pluviala;

- Executie racorduri canalizare pluviala;

2.2.2.1  Extindere retea canalizare pluviala

Prin documentatia de fata, se intentioneaza extinderea retelei de canalizare pluviala pe o lungime de
555m cu teava PP Corugat Dn315 min SN8 pe strada STRAUB FERENC BRUNO, iar pe str. THOMAS
ALAVA EDISON se va executa extinderea retelei de canalizare pluviala pe o lungime de 270m cu teava
PP Corugat Dn500 min SN8 precum si realizarea de camine de racorduri. Fiecare parcela situata pe
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segmentele strazilor STRAUB FERENC BRUNO si THOMAS ALAVA EDISON, aferentd Parcului
Industrial EUROBUSINESS |l mentionata in tabelul din Anexa, va fi dotatd cu cate un racord de
canalizare pluviala, pentru racordarea imediata sau ulterioara a proprietarilor parcelelor.

Numarul de racorduri de canalizare pluviala ce se vor executa la grupul de parcele de pe tronsonul de
strada STRAUB FERENC BRUNO si THOMAS ALAVA EDISON, vor fi in numar de 10.

Fluxul in canalul de racord pluvial se face liber, asigurandu-se pante de scurgere catre canalul colector
stradal. Conducta de canalizare se va poza fatd de nivelul solului la minim 1,50 m, sau functie de cota
terenului, pentru a preintdmpina inghetul si avarierea pe timpul iernii, cu un strat de nisip de 10 cm
grosime si latimea de 0,80m. Adancimea de ingropare trebuie corelatd cu proiectele constructiilor acolo

unde este cazul.

Racordurile de canalizare pluvial se vor executa din tuburi de PP Corugat @250 mm, min SN8 in numar
de 10. Cele 10 camine de racord se vor realiza din minim PP 315 mm complet echipat cu capac
semicarosabil.

La trecerea conductei prin peretii cdminului se vor monta piese de trecere etanse, pentru conducte din
PVC. Dupa executarea racordului se va efectua proba de etanseitate, verificandu-se etanseitatea

imbinarilor.

Umplutura deasupra conductei in zona de protectie a conductei se va realiza dintr-un strat de pamant
marunit sau de nisip de 30 cm, fara pietre, compactat manual, la un grad de indesare de min. 95%, peste
acest strat se va reface umplutura cu pamantul rezultat din sapatura, compactarea umpluturilor se va
face manual la un grad minim de indesare de 98%, apoi se va reface sistemul rutier cu materialul
depozitat separat (balast) rezultat la desfacerea stratului rutier.

3. ALTE OBLIGATII

3.1 DATE GENERALE

Caietul de sarcini cuprinde principalele conditii tehnice si de calitate pe care trebuie sa le indeplineasca
lucrarile de proiectare si executie, precum si conditile de verificare ce trebuie efectuate pentru a se
constata daca principalele conditii tehnice au fost indeplinite.

Respectarea conditiilor tehnice si de calitate trebuie urmarite de conducatorii format|un|lor de lucru si de
personalul insarcinat cu conducerea lucrarilor.

Separat se vor efectua verificari pe parcursul executiei, la terminarea unei faze de lucrari si la receptia
preliminara a obiectelor ce fac parte din obiectivul de investitii.

Verificarea calitatii lucrarilor se face in scopul confirmarii corespondentei acestora cu proiectul in limitele
indicatoarelor de calitate si al abaterilor admisibile.

Toate conditiile tehnice cuprinse in aceasta lucrare sunt extrase din prescriptiile tehnice de proiectare,
executie si receptie in vigoare.

Conditiile de calitate, receptia si verificarea lucrarilor de constructii si instalatii aferente vor respecta
normele in vigoare, pentru a se asigura aplicarea sistemului de calitate in constructii instituit de legea
10/1995 privind calitatea in constructii si de actele normative aferente.

Prevederile prezentului caiet de sarcini nu inlocuiesc si nu au prioritate fata de prevederile contractului
de executie si a documentatiei de licitatie. In cazul unei contradictii intre prezentul caiet de sarcini si
contractul de executie sau documentatia de licitatie, Antreprenorul va anunta beneficiarul in scris.
Beneficiarul va interpreta si va decide in concordanta cu prevederile aplicabile ale contratului de executie

si documentatiei de licitatie.
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3.2 MASURI GENERALE PRIVIND EXECUTIA LUCRARILOR SI CONTROLUL CALITATII

3.2.1 Trasarea lucrarilor
Inainte de finceperea lucrarilor Executantul va materializa pe teren traseul conductelor de
bransament/racord conform planselor din proiect, marcand punctele caracteristice (varfuri de unghi,
camine, etc) prin borne sau tarusi.
Operatiile de trasare permit:

— sa se materializeze pe teren traseul si profilul in lung al conductelor de racord/bransament;

— sa se stabileasca pozitia tuturor lucrarilor ingropate existente cum ar fi retelele de alimentare cu
apa, retelelor de canalizare, termoficare, cabluri electrice si telefonice, conducte de gaze, etc.

Trasarea pe teren a retelelor de conducte va fi realizata in conformitate cu prevederile STAS 1924/5.
Se vor respecta planurile cu coordonatele punctelor caracteristice din cadrul proiectului.

Traseul conductei se va materializa pe teren prin repere amplasate pe ax, in punctele caracteristice (la
coturi in plan vertical si orizontal, in varfurile de unghi, la tangentele de intrare si iesire din curbe, in axul
caminelor, in punctele de intersectie cu alte conducte).

Reperele amplasate pe ax vor avea 2 martori amplasati perpendicular pe axa traseului, la distante care
sa nu permita degradarea in timpul executarii forajelor, sapaturilor, depozitarii pAmantului, sau din cauza
circulatiei.

La sapaturile transeelor cu adancimi mai mari de 1,50 m si in terenuri necoezive se vor realiza obligatoriu
sprijinirile malurilor transeului. Este obligatorie respectarea cotelor de pozare din proiect.

Executarea subtraversarilor se vor realiza prin foraj orizontal dirijat, daca este cazul.

3.2.2 Masuri privind executia si controlul calitatii

Beneficiarul va asigura verificarea proiectelor conform legislatiei in vigoare. Este interzisa aplicarea
proiectelor si detaliilor de executie neverificate.

Prin grija beneficiarului se intocmeste cartea tehnica a constructiei, conform legislatiei in vigoare.

Executantul va numi un responsabil tehnic cu calitatea atestat.
Executantul va asigura cunoasterea proiectului de catre toti factori care concura la realizarea lucrarii.

Se va stabili programul pentru verificarea si receptia fazelor determinante.

La executarea lucrarilor executantul va respecta prevederile din normativele tehnice si standardele in
vigoare la momentul executiei lucrariilor.

Executantul va asigura prin mijloace proprii sau in colaborare cu unitati specializate, efectuarea tuturor
incercarilor si determinarilor de laborator, daca este necesare conform fiecarui material de constructie si
sistem folosit. La cererea beneficiarului, executantul este obligat sa efectueze incercari suplimentare.
Executantul va sesiza beneficiarul si proiectantul eventualele neconcordante, omisiuni aparute, pentru a
putea fi analizate si a se lua masuri inaintea executei respective. In cazul in care se vor constata abateri
de la prevederile proiectului, beneficiarul va dispune oprirea lucrarilor si luarea masurilor pe care le va

considera necesare.

Executantul poate face propuneri de modificari fata de solutiile propuse prin proiectul tehnic, care se vor
aplica doar dupa insusirea lor de catre proiectant si numai cu acordul beneficiarului.
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Controlul executiei pe santier va fi asigurat de constructor, proiectant si beneficiar cu supervizarea
Inspectoratului de Stat in Constructii.

Controlul executiei pe stadii fizice si la fazele determinante se va face in conformitate cu prevederile
legale.

Produsele folosite in executie vor respecta prevederile legislatiei in vigoare referitor la stabilirea conditiilor
de introducere pe piata a produselor pentru constructii, cu completarile ulterioare. Vor avea certificat de

calitate a produsului si agrement tehnic.

Pe parcursul executiei pot aparea lucrari suplimentare fata de cele prevazute sau situatii in care unele
din articolele prevazute nu trebuie executate in totalitate, motiv pentru care se impune o supraveghere
atenta din partea beneficiarului.

Pentru lucrarile suplimentare aparute in timpul executiei, se va solicita acordul beneficiarului.
Lucrarile speciale vor fi executate cu personal specializat pentru astfel de lucrari.

Executantul va asigura intocmirea si pastrarea pe parcursul lucrarilor a tuturor documentelor necesare
pentru Cartea Constructiei, concomitent cu desfasurarea executiei. Prin grija sa vor fi convocate din timp
toate persoanele implicate in intocmirea acestor documente.

Documentele pentru Cartea Tehnica a Constructiei se vor pastra separat de documentele folosite pentru

executie. Ele vor putea fi prezentate oricand beneficiarului, proiectantului general sau reprezentantilor
Inspectiei de Stat pentru Constructii, sau celor ai Directiilor de Urbanism si Amenajarea Teritoriului.

3.2.3 Protectia mediului

La executia lucrarilor, executantul are obligatia de a respecta prevederile legislative privind protectia
mediului si regimul deseurilor .

Deseurile de orice fel, inclusiv deseurile din constructi si demolari se depoziteazd numai pe
amplasamente autorizate in acest sens. In calitate de executant al lucrérilor si implicit de producétori de
deseuri de constructii, contractantul are obligatia sa asigure eliminarea, transportul si depozitarea
acestora in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

In consecinta, la intocmirea ofertei, inclusiv a celei financiare, ofertantul va tine cont de toate obligatiile
ce ii revin, conform prevederilor legale in vigoare referitoare la protectia mediului, inclusiv cele locale
referitoare la depozitarea deseurilor.

La finalizarea lucrarilor Executantul va asigura efectuarea curateniei generale finale.

Curatenia finala se va efectua inainte de receptia preliminara.

Pentru curatenie se vor folosi echipamente si substante adecvate in concordanta cu specificatiile
furnizorilor.

Se vor evacua deseurile produse, surplusurile de materiale precum si constructiile si instalatiile
temporare de santier .

3.2.4 Protectia muncii

La executia lucrarilor Executantul va respecta intreaga legislatie a muncii care se aplica personalului,
inclusiv legislatia in vigoare privind angajarea, programul de lucru, s&natate, securitatea muncii, asistenta
sociala, emigrare si repatriere, si ii va asigura acestuia toate drepturile legale.

In consecinta, la intocmirea ofertei, inclusiv a celei financiare, ofertantul va tine cont de toate obligatiile
ce ii revin, conform legislatiei muncii in vigoare.
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3.2.5 Verificari, probe si incercari

Pe timpul indeplinirii contractului executantul are obligatia de a asigura:
— instrumentele, utilajele si materialele necesare pentru verificarea si masurarea lucrarilor.

— efectuarea tuturor testelor, verificarilor, probelor si incercarilor specificate in documentele
contractului precum si in orice alte reglementari, norme, standarde, etc. in vigoare la data
executiei lucrarilor, in legatura cu acestea.

Costul testelor, verificarilor, probelor si incercarilor, inclusiv. manopera aferentd acestora, revin
executantului.

In consecinta, la intocmirea ofertei, inclusiv a celei financiare, ofertantul va tine cont de aceste obligatii,
daca este cazul.

Toate echipamentele si instalatiile se vor regla inainte de receptia la terminarea lucrarilor pentru a se
asigura functionarea acestora in limitele parametrilor prevazuti in documentatii. Aceste operatiuni vor fi
desfasurate de catre Antreprenor sau de catre producatorii echipamentelor respective, sau de catre

societatile care asigura garantia.

3.2.6 Legislatie de referinta

Legislatia de referinta pentru realizarea lucrarilor de proiectare si executie a prezentei lucrari va fi
prevazuta in memoriu de specialitate, iar Antreprenorul va respecta cele mentionate precum si cele ce

reprezinta obligatia sa, printre ele:
U Calitatea in constructii — sistemul calitatii in constructii;
Q \Verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii si instalatii aferente;
O Executia lucrarilor;

U Receptia lucrarilor;
U Proiectul tehnic si Documentatia pentru cartea tehnica;

3.2.7 Perioada de garantie acordata lucrarilor

Pentru lucrarile ce fac obiectul acestui contract se impune o perioada de garantie de minim 36 de luni de
la Procesul Verbal de Receptie la Terminarea Lucrarilor.

4. GRAFICUL DE EXECUTIE

Antreprenorul va prezinta in Proiectul Tehnic un Grafic de executie pentru lucrarile de executie in cadrul
prezentului contract investitiei “LUCRARI DE PROIECTARE S| EXECUTIE EXTINDERE RETEA DE
CANALIZARE PLUVIALA SI RACORDURI PLUVIALE- PARC INDUSTRIAL EUROBUSINESS II

MUN.ORADEA, JUDETUL BIHOR”

5. VALOAREA CONTRACTULUI

Valoarea contractului de proiectare si executie este de 352,941.18 Lei fara T.V.A, la care se adauga
T.V.A. in valoare de 67.058,82 lei. Valoarea total& a contractului va fi de 420.000 lei cu T.V.A..

Oferta va cuprinde valori defalcate pentru fazele de proiectare si asistenta tehnica din partea
proiectantului si o valaorea pentru executia lucrarilor cuprinse in proiectul tehnic.
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6. DURATA CONTRACTULUI

Durata contractului de lucrari de proiectare si executie va fi de 3 luni de la emiterea ordinului de incepere,
dar se poate prelungi in functie si de data obtinerii avizelor emise de autoritati. Ordinul de incepere va fi
emis in maxim 10 zile lucratoare de la data semnarii contractului.

7. MODALITATI DE PLATA

Plata se va face esalonat, in mai multe etape: la finalizarea Documentatiei Tehnice pentru Avizarea
Contructiei in vederea obtinerii Autorizatiei de Construire impreuna cu finalizarea Proiectului Tehnic se
va achita 80% din valoarea de proiectare, iar asistenta tehnica 20% din aceiasi valoare se va achita la
anunutul de finalizare a lucrarilor de executie, iar la faza de executie pe baza documentelor justificative
(situatii de lucrari verificate si confirmate de beneficiar) pentru cantitatile de lucrari real executate pentru

fiecare obiect in parte.

Plata se va face in termen de 30 zile de la data emiterii facturii. Factura nu se va emite inainte de acordul
beneficiarului privind verificarea cantitatilor de lucrari real executate, calitatea materialelor puse in opera
si calitatea lucrarilor cuprinse in situatiile de lucrari emise de Antreprenor.

8. GARANTII

Garantia de buna executie va fi de buna executie 5% din valoarea contractului, fara TVA, si se constitue
in 5 zile lucratoare de la data semnarii contractului, in conditiile articolului 39-40 din H.G. 395/2016.

9. ANEXE

In cadrul prezentei documentatii se va pune la dispozitie Anexa | - plansa cu reprezentarea lucrarilor de
extindere canalizare pluviala si racorduri pluviale care se vor executa in Parcul Industrial
EUROBUSINESS 1.

intocmit,
ing. Cristian CIURSAS
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