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1. INTRODUCERE

Denumirea investitiei:
Achizitia lucrarilor de proiectare, executie si implementare a sistemului de control acces la blocul
de locuinte de serviciu, C3, situat pe str. Ovid Densusianu, nr. cad. 208807.

Amplasamentul:
Str. Ovid Densusianu, Bl. C3, nr. cad. 208807.

Achizitor (Beneficiar):
Societatea AGENTIA DE DEZVOLTARE LOCALA ORADEA S.A.

Faze:
PROIECTARE, EXECUTIE SI IMPLEMENTARE

Serviciile de proiectare, executie si implementare a lucrarilor privind sistemul de control acces precum
prezentate in prezentul Caiet de Sarcini sunt necesare asigurarii unui sistem de securitate al obiectivului.

Sistemul de control acces va permite accesul restrictionat in bloc, doar pentru rezidentii care locuiesc in
imobil, Tn vederea cresterii nivelului de securitate, accesul in bloc doar pentru persoanele care detin

cartele de proximitate primite de la administratorul cladirii.
Sistemul de control acces se va instala la cele doua usi de acces in imobil, un acces principal si un acces
secundar.

Totodata, pentru a asigura un nivel de securitate dorit, solutia propusa trebuie s includa surse alternative
de alimentare al energiei electrice in cazul intreruperii accidentale a energiei electrice.

Sistemul de control acces trebuie sa asigure blocarea accesului persoanelor neautorizate in imobil.

Lucrarile vor fi executate conform legislatiei in vigoare precum si a Caietului de Sarcini in baza
specificatiilor tehnice enumerate mai jos.

Valoarea estimata a Contractului este de aproximativ 8.000 lei Lei plus TVA.

2. DESCRIEREA RELATIEI BENEFICIAR - EXECUTANT

in cazul prezentei proceduri, Achizitorul Societatea AGENTIA DE DEZVOLTARE LOCALA ORADEA
S.A., numit in continuare BENEFICIAR, va contracta realizarea lucrérilor de proiectare si executie a unui
sistem de control acces pentru Blocul de Locuinte de Serviciu, BIl. C3 de pe str. Ovid Densusianu FN.

Beneficiarul, prin dirigintii de santier si/sau personalul propriu (echipa de supraveghere lucréri) va verifica
bunul mers al lucrarilor.

Antreprenorul Executantul va fi responsabil cu punerea in aplicare a unor eventuale dispozitii de santier
sau cu remedierea unor probleme aparute pe santier.

Executantul va avea obligatia s& inainteze Beneficiarului lista cu numele si calificarea fiecarui membru
al echipelor responsabile cu ducerea la indeplinire a celor 2 componente ale contractului: proiectare si
executie. Calificarile membrilor echipei de proiect vor respecta prevederile legale cu privire la categoria
de lucrari pe care echipa din care fac parte le va executa. Raspunderea pentru conformarea echipei de
proiect cu normele legale impuse cade in sarcina exclusiva a executantului.

Executantul trebuie sa fie atestat in domeniul proiectare si executie sisteme de control acces.
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Personalul angajat trebuie sa fie valabil autorizat pentru lucrarile sus mentionate.

Executantul trebuie sa faca dovada ca are competentele necesare ducerii la indeplinire a
cerintelor impuse prin prezentul Caiet de sarcini si executarii contractului de lucrari.

3. DESCRIEREA GENERALA A AMPLASAMENTULUI

Terenul este situat Tn intravilanul municipiului Oradea, in partea de vest a localitatii, pe strada Ovid
Densusianu. Amplasamentul se afla in cartierul Rogerius, pe malul drept al raului Crisul Repede, intre
linia de cale ferata Oradea - Timisoara, Calea Borsului, drumul de centura Ovid Densusianu si podul
Ovid Densusianu. Terenul studiat are o suprafata de 18.774 mp si reprezinta nr. cad. 208807 (fost
160462), aflat in proprietatea Municipiului Oradea.

Se propun in total trei imobile de locuinte de serviciu cu un regim de inaltime de Sp+P+5E, denumite C1,
C2 si C3. Din aceste trei imobile prin prezentul contract se va executa unul singur C3, inclusiv accesele

necesare.
Numarul total de apartamente este de 65 apartamente, pentru blocul C3 si locuri de parcare.

Accesul la locatia cu cu Nr cad. 208807 se face din Calea Borsului situat la nord, pe drumul de legatura
cu centura Oradea, Calea Borsului — str. Ovid Densusianu.

Imobilul de locuinte sociale denumit C3, cu regim de inaltime de Sp+P+5E, Tn prezentul caiet de sarcini,
obiectul principal este proiectarea si executarea unui sistem de control acces.

4. SITUATIA ACTUALA

In momentul de fata stadiul lucrarilor de constructie al blocului C3, fiind de aprox. 50 %. In stadiul actual
se executa zidaria de la atajele IV si V, instalatiile sanitare, canalizare si electrice sunt realizate in

proportie de 80%.

in conformitate cu prevederile Legii 333/2003 si a normelor de aplicare a acesteia (vezi HG301/2012)
institutiile de stat, precum si alte organizatii care detin bunuri si valori cu orice titlu, denumite de lege
,UNITATI” sunt obligate sa asigure paza acestora.

In sensul acesta Agentia de Dezvoltare Locald Oradea (A.D.L.O.) a solicitat o evaluare de risc la
securitatea fizica pentru obiectivul “Blocuri de locuinte de Serviciu - ETAPA 1. BLOC C3, Municipiul
Oradea — Str. Ovid Densusianu Nr. CAD. 208807 (fost 160462), ce se afla in administrarea A.D.L.O.

Scopul evaluarii a constat in identificarea riscurilor care pot ameninta obiectivul evaluat, analiza lor si
stabilirea masurilor care trebuie luate pentru a preintampina manifestarea acestora si a evita aparitia de
incidente de securitate sau, in cazul materializérii lor, diminuarea efectelor produse, precum si
transpunerea acestor masuri in Planul de Paza al blocuri de locuinte de Serviciu - BLOC C3, Municipiul
Oradea — Str. Ovid Densusianu Nr. CAD. 208807 (fost 160462), aprobat de Politia Locald a Municipiului
Oradea pe raza careia este amplasat obiectivul.

Conform Raportului de evaluare si tratare a riscurilor la securitatea fizica intocmit de o societate
specializatd, pentru ca un sistem de paza sa fie bine organizat si bine pus la punct acesta trebuie s&
cuprinda, printre altele, si realizarea unui sistem de control acces a zonelor de acces ale obiectivului sus

mentionat.

Pentru aceasta se impune — conform aceluiasi raport — achizitionarea si instalarea unui sistem complet
de control acces, precum si mentenanta (in perioada de garantie) a acestuia.
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5. LUCRARILE DE PROIECTARE

Proiectul tehnic trebuie sa fie elaborat in mod clar si s& asigure informatii complete, astfel incat
Autoritatea Contractanta sa obtina date tehnice si economice complete privind lucrarea care va raspunde
cerintelor tehnice, economice si tehnologice. De asemenea se va respecta prezentul caiet de sarcini la

elaborarea documentatiei tehnice.
In cadrul Proiectului Tehnic se vor cuprinde urmatoarele:
- Memoriu tehnic
- Program pe faze determinante
- Breviar de calcul
- Caiet de sarcini
- Liste de cantitati de lucrari
- Liste de utilaje si echipamente
- Planse desenate (planuri de situatie cu amplasarea instalatiilor, scheme, detalii, etc.)

La elaborarea Proiectului Tehnic si a Detaliilor de Executie vor fi definite in piesele scrise sau plansele
desenate cote, dimensiuni, calitati ale materialelor, performante, caracteristici precum si parametrii
principali ai instalatiilor.

Predarea Proiectului Tehnic si a Detaliilor de Executie se va face in forma draft pentru a putea fi verificata
de catre echipa de specialistia A.D.L.O. si dupa clarificarea tuturor aspectelor se va face predarea finala
in format editabil si format fizic (2 exemplare).

Se va realiza proiectul si executia pentru sistemul de contyrol acces respectand normele impuse prin

Evaluarea de risc la securitate fizica.
Sistemul de control acces este destinat doar accesului persoanelor autorizate in blocul de locuinte de

serviciu C3.

Standarde
Toate echipamentele si materialele din furniturd vor fi fabricate si testate in conformitate cu

prevederile CE cu posibilitatea de scalare si actualizare fara necesitatea de schimbare a intregului
sistem.

Executia echipamentului
Echipamentele vor fi astfel realizate incét sa asigure functionarea corecta in toate conditiile de mediu

din zona de amplasare.
La sfarsitul lucrarilor executantul va depune la beneficiar Poriectul modificator, certificatele de

garantie, certificatele de conformitate si perioada de garantie va fi de 3 ani.

6. LUCRARILE DE EXECUTIE

6.1 Sistemul de control acces
Dupa aprobarea Proiectului Tehnic si a Detaliilor de Executie se vor demara lucrarile de executie.

Sistemul de control acces prevazut va trebui sa fie un sistem care s asigure:
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- Intrare in imobil prin cele doua cai de acces.
- Accesul Tn imobil persoanelor autorizate pe baza cardurilor de proximitate.
- Blocarea accesului persoanelor neautorizate in imobil.

- Blocarea / deblocarea accesului in caz de necessitate.
Specificatiile minime pentru sistemul de control acces se regasesc mai jos.

O Instalarea unui sistem de control acces, in incinta blocului C3 care sa cuprinda:

- Sursa de alimentare in comutatie 5Ah cu back-up
- Cititor card de proximitate (LAN), IP 64

- Acumulator 12 V/5 Ah

- Amortizor hidraulic

- Electromagnet / yala electromagnetica

- Cablu FTP CAT 5e

- Carduri de proximitate pentru fiecare apartament.

Implementarea sistemului de control acces trebuie prevazut pentru cele doua intrari in blocul de locuinte
de serviciu C3, intrarea principalad si intrarea secundara din spatele blocului.

NOTA SPECIALA. Ofertantul are obligatia vizitarii obiectivului pentru o estimare cat mai corecta si mai
precisa a necesarului de echipamente/dispozitive/accesorii/materiale si a costurilor aferente.
Caracteristicile tehnice si functionale specificate la nivelul caietului de sarcini sunt minimale si obligatorii.
Nu se accepta produse avand caracteristici tehnice si functionale sub cele minime.

Toate echipamentele ofertate trebuie sa fie compatibile cu standardele de alimentare cu energie electrica
disponibile in Romania: 230/400V c.a. la o frecventa de 50 Hz.

Toate echipamentele ofertate trebuie sa fie noi sa aibe caracteristici de top.

Pentru fiecare echipament in parte se vor livra accesoriile si cablurile de conexiune necesare functionarii
si interconectarii acestora, indiferent daca acestea au fost sau nu expres solicitate.

6.1.1. Alte cerinfe necesare instalarii si functionarii sistemului de supraveghere video

Antreprenorul va asigura toate materialele (de ex: suruburi, splittere, extendere, adaptoare, convertoare,
cabluri, pat cablu, tuburi protectie, etc.) necesare instalarii, punerii in functiune si testarii sistemului.

El va pune la dispozitia beneficiarului un set de instructiuni de exploatare si intretinere a sistemului si a
echipamentelor care fac obiectul prezentului caiet de sarcini, redactate in limba roména.

6.1.2. Termen de livrare si de executie

Livrarea echipamentelor ofertate, instalarea, punerea in functiune a sistemului de control acces, precum
si receptia acestora trebuie finalizate conform contract.
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Antreprenorul va prezenta procedura de punere in functiune si de receptie a produselor in conformitate
cu specificatiile caietului de sarcini si ale fabricantilor produselor, inclusiv testele de functionare si
performanta conform specificatiilor caietului de sarcini si ofertei, pentru receptia produselor.

Antreprenorul va prezenta procedura pentru gestiunea incidentelor si repararea echipamentelor, in
conformitate cu cerintele caietului de sarcini si ale fabricantului echipamentelor.

Antreprenorul, in conditiile legii, va prezenta, la livrare, impreuna cu factura, urmatoarele:
a) certificat de garantie de la producator/distribuitor/furnizor;
b) certificate de calitate/conformitate;

c) rezultatele testelor de functionare si performanta conform specificatiilor caietului de sarcini si
ofertei, vizate de comisia de receptie a beneficiarului.

6.1.3. Receptia si controlul echipamentelor si serviciilor
Receptia finala a produselor va fi cantitativa, pentru fiecare reper livrat si instalat, si calitativa. Calitatea
este atestata prin:

a) certificate de calitate si garantie;

b) instructiunile de exploatare si intretinere;

c) planul de control de calitate;

d) verificari si incercari puse la dispozitie de catre furnizor;

e) trecerea testelor de functionare si performanta conform specificatiilor caietului de sarcini si ofertei.

6.1.4. Garantie si mentenanta
Perioada de garantie a sistemului va fi de minim 36 luni de la receptia finala a sistemului.

Garantia va fi asigurata de catre Antreprenor in mod direct, avand in vedere prevederile Legii nr.
449/2003 privind vanzarea produselor si garantiile asociate acestora precum si prevederile prezentului
caiet de sarcini.

Antreprenorul va asigura in perioada de garantie remedierea defectiunilor si piesele de schimb. Daca
datorita unor defectiuni se va intrerupe exploatarea vreunui echipament achizitionat, Antreprenorul se va
obliga sa extinda perioada de garantie cu durata intreruperii.

Produsele care, in perioada de garantie, le inlocuiesc pe cele defecte, beneficiaza de o noua perioada
de garantie, incepand cu data inlocuirii produsului. In perioada de garantie ofertantul are obligatia de a
efectua conform specificatiilor producatorilor echipamentelor.

Reviziile se vor executa lunar sau conform unui grafic de mentenanta preventive stabilit de comun acord.
in cadrul reviziei se vor efectua minim operatiuni de:

- Verificare vizuala a elementelor din componenta sistemului.

- Verificarea pozitiei echipamentelor, stare a elementelor de fixare/blocare precum si verificarea
mufelor si a alimentarii acestora.

- Verificare a functionarii si intretinerea echipamentelor din componenta sistemelor complexe.

- Executarea micilor lucrari de setari/corectie/retusuri (repozare cablaj, fixare elemente, prindere
in cleme etc.) daca este cazul.

- Executarea lucrarilor de intretinere generala a elementelor din compunerea sistemelor.

E contact@adlo.ro

T +4(0) 0359.889.389
F +4(0)0259.408.863

W www.adlo.ro

CUI RO 24734055 | J05/2814/12 11 2008

BANCA TRANSILVANIA sucursala Oradea
RO84BTRL00501202P80178xx
410100 Oradea, Bihor, str. Primariei, nr. 3, parter

Pagina 7



T

/DL

AGENTIA DE DEZVOLTARE LOCALA ORADEA SA We open opportunities

7. SERVICII PRESTATE $I TERMENE DE LIVRARE

Pentru buna derulare a implementarii, Autoritatea Contractanta impune urmatoarele conditii referitoare
la termenele de livrare:

- livrarea echipamentelor, instalarea si punerea in functiune se va face in termenul de valabilitate
a contractului;

- instalarea sistemului in zona respectiva;
- asigurarea garantiei pentru pe o perioada de minimum 36 de luni pentru intregul sistem.

Ofertele trebuie sa respecte cerintele tehnice si conditiile de garantie inclusiv constrangerile referitoare
la serviciile mentionate si termenele de livrare conform prezentului Caiet de Sarcini.

Ofertantul trebuie sa fie autorizat conform dispozitiilor art. 78 alin. (1) din H.G. nr. 301/2012 pentru
aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor,
valorilor si protectia persoanelor, cu modificarile si completarile ulterioare, societatile comerciale
licentiate sau autorizate sa desfasoare activitati in domeniul sistemelor electronice de securitate intr-un
stat membru al Uniunii Europene sau al Spatiului Economic European au obligatia notificarii
Inspectoratului General al Politiei Romane la semnarea contractului cu derulare Tn totalitate sau in parte
pe teritoriul Romaniei, iar inceperea executiei se face dupa obtinerea acordului autoritatii. Prin urmare,
in situatia in care oferta unui ofertant strain este declarata castigatoare, pana la data semnarii contractului
de achizitie publica, acesta are obligatia de a prezenta dovada indeplinirii obligatiilor stabilite in sarcina
sa prin dispozitiile art. 78 alin. (1) din H.G. nr. 301/2012 pentru aprobarea normelor metodologice de
aplicare a Legii 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor,
Republicata, cu completarile ulterioare. Temeiul legal: Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor,
bunurilor, valorilor si protectia persoanelor — Republicata, cu completarile ulterioare si H.G. nr. 301/2012
pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii 333/2003 privind paza obiectivelor,
bunurilor, valorilor si protectia persoanelor, cu modificarile si completarile ulterioare. In cazul unei oferte
comune fiecare participant la asociere trebuie sa prezinte documente din care sa rezulte indeplinirea
criteriilor de calificare privind atestarea pentru partea din contract pe care o realizeaza.

Criteriile de calificare privind atestarea pot fi indeplinite si in cazul in care pentru subcontractantul/
subcontractantii propus/propusi ofertantul prezinta documentele mentionate mai sus din care sa rezulte
ca subcontractantul/subcontractantii propus/propusi este/sunt autorizat/autorizati sa desfasoare
acitivitatile pentru partea/partile din contract pe care o/le realizeaza. De asemenea, precizam faptul ca
prevederile din Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 509/2011 privind formularea criteriilor de calificare si selectie
stipuleaza in mod expres ca cerintele referitoare la atestate, autorizari si certificate pot fi indeplinite si de
subcontractant doar ,daca ofertantul are in obiectul de activitate executia lucrarilor/prestarea serviciilor
pentru care este obligatorie autorizatia/atestatul/certificatul solicitat si daca subcontractantul/
subcontractantii executa/presteaza in totalitate lucrarile/serviciile pentru care se solicita autorizatia/
atestatul/certificatul’.
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8 STANDARDE, PRESCRIPTII, NORMATIVE, FISE TEHNOLOGICE

A. Prescrip1ii generale minime

Legea nr. Legea privind paza obiective/or, bunurilor, va/orilor si protectia
333/2003 persoanelor

9 DESCRIEREA FUNCTIONALA A LUCRARILOR

Antreprenorul va avea responsabilitatea de a organiza munca astfel incat lucrarile sa nu afecteze
proprietatile g utilitatile aflate in zona lucrarilor.

Toate subtraversarile necesare lucrarilor prevazute se vor executa prin sapaturi sau foraje orizontale,
fara a afecta utilitatile din zona de traseu.

10. RECEPTIA LUCRARILOR

Lucrarile vor fi receptionate in momentul in care din situatiile de lucrari depuse g de raportul dirigintelui
de gantier reies urmatoarele aspecte:

* reteaua a fast executata in procent de 100%

* lucrarile sunt executate conform proiectului g a eventualelor dispozitii de gantier.
Proiectul tehnic se va preda beneficiarului cu plan9ele desenate conform executiei gjsgy modificate
conform dispozitiilor de ggntier daca este cazul.

11. GARANTIA LUCRARILOR

12. TERMENUL DE EXECUTIE
Termenul de proiectare ij executie va fide maxim 8 (opt) saptamani de la semnarea contractului.

13. ANEXE
Planul de situatie al amplasamentului ij planul de la parter.

intocmit,
ing. Ovidiu PANTEA
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RO84BTRLO0501202P80178xx F +4(0) 0259.408.863
W www.adlo.ro

410100 Oradea. Bihor, str. Primariei, nr. 3. parter
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[ PLANDE SITUATIE __Se. 1:500 ]

:E Limits cadastrals teren studiat
I- Constructie propusa: Bloc C3 - Etapa |
I- Drumuri sl pareari - Etapa |

I[:] Trotuare si alel pietonale - Etapa |
‘- Spatil verzi propuse - Etaplat

‘-rummimm
\ Constructii propuse In etape ulterioare - Bloc C1; C2
[ JEtapa de dexvoltare ulterioara - nu face oblectul
— praetsleiproledt_ _ _ _ _ _ _ _
02007 Gnsomevass ~ 77 7 ]
especti 1,280

SUPRAFETE SI INDICI:
|
| Supeafta teren: 16220 mt

I
|
PO, ex1601 S mp 1005 = 000 % !
1C.ULT, xisent * Sy S = 8 |
I
Regim de inlime propus: Sp + P+ SE 1
| Categoria de Importanta "C" |
Clasa de importanta “I11" \
! |
|
|
|
I
L

p i pe pa 1
Suprafata construita Subsole 115,17 m2
Suprafata construita Parter = 597,15 m2
Suprafata construita Eaj 1 = 603,84 m2
Suprafata construita Etaj 2 = 53830 m2
Suprafata construita Eta] 3 = F3.%° g2
Suprafata construita Etaj 4+330.% m2
Suprafata consiruita Etaj § =998 m2
Suprafata construita desfasurata = X980 m

I
|
'
|
|
|
|
|

18.C.u 597,15 m?
15.C.D. [peatru ealeul C.U.T.| = 53013 m*

|
|
|
|
|
|
|
|

sc. PROEXC
g

w00 07300

(I)u.

. ik, o, 16
CUL ROITIOISO9 , 081592008
eui

Harta cheie

BENEFICIAR:

AGENTIA DE DEZVOLTARE
ORADEASA.

12512021

CORPC3

NUMAR PROIECT:

DENUMIREA PROIECTULUI:
CONSTRUIRE
BLOCURIDE
LOCUINTE DE
SERVICIU - ETAPA 1

'ADRESA LUCRARII:
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