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1. DATE GENERALE

1.1 DENUMIREA PROIECTULUI

Lucrari de executie pentru proiectul “RETEA DE CANALIZARE PLUVIALA - PARCUL INDUSTRIAL
EUROBUSINESS Il ORADEA — STRADA THOMAS ALVA EDISON S| STRAUB FERENC BRUNQ"
situat in Municipiul Oradea

1.2  BENEFICIAR

Agentia de Dezvoltare Locala Oradea

Adresa: Strada Primariei, nr. 3, Mun. Oradea, jud. Bihor
Telefon: 0359.889.389; Fax: 0259.408.863

E-mail: contact@adlo.ro

1.3 AMPLASAMENT

Terenul aferent investifiei se afla amplasat Tn interiorul Parcului Industrial Eurobusiness I, situat pe
strada Thomas Alva Edison si strada Straub Ferenc Bruno din Municipiului Oradea.

1.4 OBIECTIVELE PROIECTULUI

Obiectivul general al Proiectului 1l constituie extinderea retelelor de canalizare pluviala pentru asigurarea
accesului la utilita{i a rezidentilor din cadrul Parcului Industrial Eurobusiness |l Oradea.

2. PREZENTAREA PROIECTULUI
2.1 SITUATIA EXISTENTA

In prezent, din punct de vedere al echipérii edilitare, Parcul Industrial Eurobusiness |l dispune de retele
de alimentare cu apa, canalizare menajera si pluviala, existand posibilitatea de racordare la acestea.

Retelele edilitare atat cele existente, cit si cele de pe strazile adiacente ale Parcului Industrial
Eurcbusiness !, apartin si vor fi in gestionarea S.C. Compania de Apa S.A. Oradea.

Reteaua de canalizare pluviald - incinta Parcului Industrial Eurobusiness Il Oradea este asigurata din
conducte PVC Dn 800 mm si Dn 500 mm ce urmeaza traseul drumurilor interioare ale Parcului Industrial
Eurobusiness |l Oradea. Pe aceste retele pluviale racordul gurilor de scurgere sunt realizate din camine
de vizitare.

2.2 SITUATIA PROPUSA

Obiectivul investitiei este extinderea retelei de canalizare pluviala pentru asigurarea accesului la utilitatile
publice necesare activitafilor desfagurate in cadrul Parcului Industrial Eurobusiness |, pentru parcele de
teren ce nu au racord la canalizare menajera si pluviala si bransament la apa, datarita reparcelarii de la
executia initiala a retelelor de apa si canalizare.

Lucrarile de executie in cadrul prezentei procedure pentru proiectul “RETEA DE CANALIZARE
PLUVIALA — PARCUL INDUSTRIAL EUROBUSINESS Il ORADEA — STRADA THOMAS ALVA EDISON
S| STRAUB FERENC BRUNO" situat in Municipiul Oradea vor avea ca obiect realizarea lucrarilor
prioritare de canalizare pluviale conform Autorizatiei de Construire nr, 1514/24.10.2025 emisa de
Primaria Municipiului Oradea si a proiectului nr. 17/2025 la faza DTAC intocmit de societatea Pro
Geotopo SRL Oradea..

Lucrarile de executie vor respecta reglementarile tehnice in vigoare.
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Avand in vedere faptul ca de la implementarea sistemului de alimentare cu apa si canalizare si pana in
prezent, datorita necesitatilor de reparcelare, functie de cerintele solicitate de rezidentii parcului
industrial, bransamentele de apa si racordurile de canalizare menajera si pluviala nu mai satisfac
cerintele actuale.

In acest sens se propune realizarea retelei de canalizare pluviale inclusiv camine de racorduri.
Toate detaliile se regasesc in documentatia tehnica atasat si care sta la baza Autorizatiei de Construire.

3. ALTE OBLIGATII

3.1 DATE GENERALE
Caietul de sarcini alaturi de proiectul de executie {DTAC) cuprinde principalele conditii tehnice si de

calitate pe care trebuie sa le indeplineasca lucrarile de proiectare si executie, precum si conditiile de
verificare ce trebuie efectuate pentru a se constata daca principalele conditii tehnice au fost indeplinite.

Respectarea conditiilor tehnice si de calitate trebuie urmarite de conducatorii formatiunilor de lucru si de
personalul insarcinat cu conducerea lucrarilor.

Separat se vor efectua verificari pe parcursul executiei, la terminarea unei faze de lucrari si la receptia
preliminara a obiectelor ce fac parte din obiectivul de investitii.

Verificarea calitatii lucrarilor se face in scopul confirmarii corespondentei acestora cu proiectul in limitele
indicatoarelor de calitate si al abaterilor admisibile.

Toate conditiile tehnice cuprinse in aceasta lucrare sunt extrase din prescriptile tehnice de proiectare,
executie si receptie in vigoare.

Conditiile de calitate, receptia si verificarea lucrarilor de constructii si instalatii aferente vor respecta
normele in vigoare, pentru a se asigura aplicarea sistemului de calitate in constructii instituit de legea
10/1995 privind calitatea in constructii si de actele normative aferente.

Prevederile prezentului caiet de sarcini nu inlocuiesc si nu au prioritate fata de prevederile contractului
de executie si a documentatiei de licitatie. In cazul unei contradictii intre prezentul caiet de sarcini si
contractul de executie sau documentatia de licitatie, Antreprencrul va anunta beneflciarul in scris.
Beneficiarul va interpreta si va decide in concordanta cu prevederile aplicabile ale contratului de executie
si documentatiei de licitatie.

3.2 MASURI GENERALE PRIVIND EXECUTIA LUCRARILOR S| CONTROLUL CALITATI!

3.2.1 Trasarea lucrarilor

inainte de inceperea lucrdrilor Executantul va materializa pe teren traseul conductelor de
bransament/racord conform plangelor din proiect, marcand punciele caracteristice (varfuri de unghi,
camine, etc) prin borne sau tarusgi.
Operatiile de trasare permit:

- 53 se materializeze pe teren traseul si profilul in lung at conductelor de racord/bransament;

- 53 se stabileasca pozifia tuturor lucrarilor ingropate existente cum ar fi retelele de alimentare cu
apa, retelelor de canalizare, termoficare, cabluri electrice si telefonice, conducte de gaze, etc.

Trasarea pe teren a retelelor de conducte va fi realizata in conformitate cu prevederile STAS 1924/5.
Se vor respecta planurile cu coordonatele punctelor caracteristice din cadrul proiectului.
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Traseul conductei se va materializa pe teren prin repere amplasate pe ax, in punctele caracteristice (la
coturi in plan vertical i orizontal, in véarfurile de unghi, Ia tangentele de intrare si iesire din curbe, Tn axul
caminelor, n punctele de intersectie cu alte conducte).

Reperele amplasate pe ax vor avea 2 martori amplasati perpendicular pe axa traseului, la distante care
s& nu permita degradarea in timpul executarii forajelor, sapaturilor, depozitérii pAmantului, sau din cauza
circulaiiei.

La sapaturile trangeelor cu adancimi mai mari de 1,50 m si in terenuri necoezive se vor realiza obligatoriu
sprijinirile malurilor transeului. Este obligatorie respectarea cotelor de pozare din proiect.

Executarea subtraversarilor se vor realiza prin foraj crizontal dirijat, daca este cazul.

3.2.2 Masuri privind executia si controlul calitatii

Beneficiarul va asigura verificarea proiectelor conform legislatiei in vigoare. Este interzisa aplicarea
proiectelor si detaliilor de executie neverificate.

Prin grija beneficiarului se intocmeste cartea tehnica a constructiei, conform legislatiei in vigoare.
Executantul va numi un responsabil tehnic cu calitatea atestat.

Executantul va asigura cunoasterea proiectului de catre toti factori care concura la realizarea lucrarii.
Se va stabili programul pentru verificarea si receptia fazelor determinante.

La executarea lucrarilor executantul va respecta prevederile din normativele tehnice si standardele in
vigoare la momentu! executiei lucrariilor.

Executantul va asigura prin mijloace proprii sau in colaborare cu unitati specializate, efectuarea tuturor
incercarilor si determinarilor de laborator, daca este necesare conform fiecarui material de constructie si
sistem folosit. La cererea beneficiarului, executantul este obligat sa efectueze incercari suplimentare.
Executantul va sesiza beneficiarul si proiectantul eventualele neconcordante, omisiuni aparute, pentru a
putea fi analizate si a se lua masuri inaintea executei respective. In cazul in care se vor constata abateri
de la prevederile proiectului, beneficiarul va dispune oprirea lucrarilor si luarea masurilor pe care le va
considera necesare.

Executantul poate face propuneri de modificari fata de solutiile propuse prin proiectul tehnic, care se vor
aplica doar dupa insusirea lor de catre proiectant si numai cu acordul beneficiarului.

Controlul executiei pe santier va fi asigurat de constructor, proiectant si beneficiar cu supervizarea
Inspectoratului de Stat in Constructii.

Controlul executiei pe stadii fizice si la fazele determinante se va face in conformitate cu prevederile
legale.

Produsele folosite in executie vor respecta prevederile legislatiei in vigoare referitor la stabilirea conditiilor
de introducere pe piata a produselor pentru constructii, cu completarile ulterioare. Vaor avea certificat de
calitate a produsului si agrement tehnic.

Pe parcursul executiei pot aparea lucrari suplimentare fata de cele prevazute sau situatii in care unele
din articolele prevazute nu trebuie executate in totalitate, motiv pentru care se impune o supraveghere
atenta din partea beneficiarului.

Pentru lucrarile suplimentare aparute in timpul executiei, se va solicita acordul beneficiarului.
Lucrarile speciale vor fi executate cu personal specializat pentru astfel de lucrari.

Executantul va asigura intocmirea si pastrarea pe parcursul lucrarilor a tuturor documentelor necesare
pentru Cartea Constructiei, concomitent cu desfasurarea executiei. Prin grija sa vor fi convocate din timp
toate persoanele implicate in intocmirea acestor documente.
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Documentele pentru Cartea Tehnica a Constructiei se vor pastra separat de documentele folosite pentru
executie. Ele vor putea fi prezentate oricand beneficiarului, proiectantului general sau reprezentantilor
Inspectiei de Stat pentru Constructii, sau celor ai Directiilor de Urbanism si Amenajarea Teritoriului.

3.2.3 Protectia mediului

La executia lucrérilor, executantul are obligatia de a respecta prevederile legislative privind protectia
mediului si regimul deseurilor .

Deseurile de orice fel, inclusiv degeurile din constructi §i demolari se depoziteazd numai pe
amplasamente autorizate in acest sens. In calitate de executant al lucrarilor si implicit de producatori de
degeuri de constructii, contractantul are obligatia s& asigure eliminarea, transportul si depozitarea
acestora in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

In consecinta, la intocmirea ofertei, inclusiv a celei financiare, ofertantul va tine cont de toate obligatiile
ce ii revin, conform prevederilor legale in vigoare referitoare la protectia mediului, inclusiv cele locale
referitoare la depozitarea deseurilor,

La finalizarea lucrarilor Executantul va asigura efectuarea curateniei generale finale.
Curatenia finala se va efectua inainte de receptia preliminara.

Pentru curatenie se vor folosi echipamente si substante adecvate in concordanta cu specificatiile
furnizorilor.

Se vor evacua deseurile produse, surplusurile de materiale precum si constructile si instalatiile
temporare de santier .

3.2.4 Protectia muncii

La executia lucrarilor Executantul va respecta intreaga legislatie 2 muncii care se aplicd personalului,
inclusiv legislatia in vigoare privind angajarea, programul de lucru, s@natate, securitatea muncii, asisten{3
sociala, emigrare si repatriere, si 1i va asigura acestuia toate drepturile legale.

In consecinta, la intocmirea ofertei, inclusiv a celei financiare, ofertantul va tine cont de toate obligatiile
ce ii revin, conform legislatiei muncii in vigoare.

3.2.5 Verificari, probe si incercari

Pe timpul indeplinirii contractului executantul are obligatia de a asigura:

- instrumentele, utilajele si materialele necesare pentru verificarea si masurarea lucrarilor.

- efectuarea tuturor testelor, verificarilor, probelor si incercarilor specificate in documentele
contractului precum si in orice alte reglementari, norme, standarde, etc. in vigoare la data
execuliei lucrariior, in legatura cu acestea.

Costul testelor, verificarilor, probelor si incercarilor, inclusiv manopera aferentd acestora, revin
executantului.

In consecinta, la intocmirea ofertei, inclusiv a celei financiare, ofertantul va tine cont de aceste obligatii,
daca este cazul.

Toate echipamentele si instalatiile se vor regla inainte de receptia la terminarea lucrarilor pentru a se
asigura functionarea acestora in limitele parametrilor prevazuti in documentatii. Aceste operatiuni vor fi
desfasurate de catre Antreprenor sau de catre producatorii echipamentelor respective, sau de catre
societatile care asigura garantia.

3.2.6 Legislatie de referinta

Legislatia de referinta pentru realizarea lucrarilor de proiectare si executie a prezentei lucrari va fi
prevazuta in memoriu de specialitate, iar Antreprencrul va respecta cele mentionate precum si cele ce
reprezinta obligatia sa, printre ele:
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Q Calitatea in constructii — sistemul calitatii in constructii;

Q Verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii si instalatii aferente;

Q Executia lucrarilor;

O Receptia lucrarilor;

Q Proiectul tehnic si Documentatia pentru cartea tehnica;

3.2,7 Perioada de garantie acordata lucrarilor

Pentru lucrarile ce fac obiectul acestui contract se impune o perioada de garantie de minim 36 de luni de
la Procesul Verbal de Receptie la Terminarea Lucrarilor.

4. GRAFICUL DE EXECUTIE

Antreprenorul va prezinta in un Grafic de executie pentru lucrarile de executie in cadrul prezentului
contract si anume lucrari de executie pentru proiectul “RETEA DE CANALIZARE PLUVIALA — PARCUL
INDUSTRIAL EUROBUSINESS Il ORADEA — STRADA THOMAS ALVA EDISON S| STRAUB FERENC
BRUNO?" situat in Municipiul Oradea’”.

5. VALOAREA CONTRACTULUI

Valoarea contractului de proiectare si executie este de 355.276,00 lei fara T.V.A, la care se adauga
T.V.A. in valoare de 74.607,95 lei. Valoarea totald a contractului va fi de 429.883,96 lei cu TV.A..

6. DURATA CONTRACTULUI

Durata contractului de lucrari de proiectare si executie va fi de maxim 3 luni de la emiterea ordinului de
incepere, dar se poate prelungi in functie de conditiile meteo, daca va fi cazul. Ordinul de incepere va fi
emis in maxim 5 zile lucratoare de la data semnarii contractului.

7. MODALITATI DE PLATA

Plata se va face esalonat: la faza de executie pe baza documentelor justificative (situatii de lucréri
verificate i confirmate de beneficiar) pentru cantitatile de lucrari real executate pentru fiecare obiect in
parte la sfarsitul fiecarei luni de contract.

Plata se va face in termen de 30 zile de la data emiterii facturii. Factura nu se va emite inainte de acordul
beneficiarului privind verificarea cantitatilor de lucrdri real executate, calitatea materialelor puse in opera
si calitatea lucrarilor cuprinse in situatiile de lucrari emise de Antreprenor.

8. GARANTII

Garantia de buna executie va fi de buna executie 5% din valoarea contractului, fara TVA, si se constitue
in 5 zile lucratoare de la data semnarii contractului, in conditiile articolului 39-40 din H.G. 395/2016.

9. ANEXE

In cadrul prezentei documentatii se va pune la dispozitie Autorizatia de Construire nr. 1514/24.10.2025
emisa de Primaria Municipiului Oradea si proiectului nr, 17/2025 la faza DTAC intocmit de societatea Pro
Geotopo SRL Oradea.

intocmit,
ing. AdrianADAM

CUI RO 24734055 | J05/2814/12 112008 E contact@adlore
BANCA TRANSILVANIA sucursala Oradea T +4(0) 0359.889 389
ROB4BTRLO0501202PB0178xx F +4(0)0259.408.863
410100 Oradea, Bihor, str. Primariei. nr. 3, parter W www.adloro

Pagina 7



