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AGENTIA DE DEZVOLTARE LOCALA ORADEA SA We open opportunities

1.Introducere

Denumirea investitiei: Lucrari de extindere si intarire retea de joasa tensine in Parcul Industrial Il .
Amplasamentul: Parcul Industrial Eurobusiness 2
Achizitor: S.C. AGENTIA DE DEZVOLTARE LOCALA ORADEA S.A.
Faza: executie si achizitionarea lucrarilor de extindere si intarire a retelei de joasa tensiune in Parcul
Industrial Il
Serviciile de executie prezentate in prezentul Caiet de sarcini sunt necesare realizarii instalatiei
de utilizare pentru a putea asigura alimentarea cu energie electricad a rezidentului pentru suplimentarea
puterii necesare acestuia, situat in Parcul Industrial Il, retea care nu poate asigura puterea necesara
rezidentului. Datoritd acestui aspect firida si LES-ul existent sunt supraincarcate ca si putere si
temperaturile de functionare sunt de peste 100 °C. Respectivele masuratori au fost executate in vara
anului 2022 cu camera de termoviziune.Pentru a evita intreruperea energie electrice este necesara
intarirea si extinderea retelei de alimentare.
Lucrarile se vor executa conform specificatiilor tehnice enumerate mai jos.
Termenul de executie va fi de 5 saptdmani de la ordinul de incepere lucrari.
Valoarea extimata a lucrarilor este de = 14.820,00 lei plus TVA

2, Descrierea relatiei Beneficiar — Executant
In cazul prezentei proceduri, Achizitorul - SC Agentia de Dezvoltare Locala Oradea SA, numit

in continuare BENEFICIAR, va contracta realizarea lucrarilor de executie necesare modernizarii si
retehnologizarii infrastructurii existente pe reteaua de alimentare cu energie electrica din Parcul
Industrial EBPO Il. Beneficiarul, prin diriginti de santier si/sau personalul propriu (echipa de
supraveghere lucrari) va verifica bunul mers al lucrarilor. Executantul va fi responsabil cu punerea in
aplicare a unor eventuale dispozitii de santier, sau cu remedierea unor probleme aparute pe santier.
Executantul trebuie sa fie atestat de ANRE in domeniul lucrarilor de proiectare si executie a
instalatiilor electrice, gradul de atestare pentru joasa tensiune.Personalul angajat sa fie autorizat pentru
gradul llA si lIB.Executantul sa dovedeasca prin acte ca este competent sa duca la indeplinire cerintele

impuse Tn caietul de sarcini.

3. Descrierea generala a amplasamentului
Amplasamentul este localizat pe strada Anghel Saligny, pe spatiul verde intre trotuar si carosabil,

in vecinatatea firmelor, pe perimetrul Parcului Industrial Il.

3.1. Predarea amplasamentului

Predarea amplasamentului se va face intre beneficiar si executant. Acesta din urma are obligatia
de a comunica datele oferite de beneficiar si posibililor asociati. La momentul predarii amplasamentului,

beneficiarul va pune la dipozitia executantului:
Locatia unde va fi pozata linia electrica si firida de masura destinatd consumatorilor din

Parcul Industrial 2, care fac obiectul lucrarii.
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3.2.  Lucrari de constructie
3.2.1. Montare firida de masura si protectie amplasata la limita de proprietate in

Parcul Industrial 2

Se va demonta firida de masura aferenta consumatorului Valtryp montata la limita de proprietate
a parcelei rezidentului existent.

In locul firidei demontate se va monta firida nou& pusé la dispozitie de executantul lucrarii.

Executantul va executa lucrarile de decupare in gardul existent pentru a face loc pentru montarea
firidei noi, firida care are alte dimensiuni fata de firida existenta.

Firida de bransament noua va fi racordata la LES-ul existent de tip ACYABY 3x240+120mmp,
pe capatele terminale existente ale acestuia si va fi legat pe soclurile SIST MPR circuitul nr. 1- intrare.

LES-ul nou care se va racorda(LES nr. 2 de tip ACYABY 3X240+120mmp) va fi identificat,
sectionat, dupa care se prelungeste prin mansonare pana la intrarea in firida noua de masura(circuitul
de intrare nr.2). Din firida noud LES-ul nou va fi prelungit de pe bornele SIST-urilor MPR iesire(circuitul
de iesire nr. 3) pana la capatul ramas dupa sectionare si se va mansona.

Toate materialele necesare(papuci de aluminiu cu sectiunea de 240mmp, 120mmp, mansoane,
teci de prelungire din aluminiu, suruburi, materiale marunte) montarii firidei de masura noua se vor
achizitiona de catre executantul lucrarii.

LES-urile de 0,4KV se vor poza pe spatiul verde (in domeniul public) in sant pe pat de nisip la

o adincime de 0,8m, peste care se va monta folie avertizoare.
LES-ul deviat va traversa prin foraj trotuarul existent cu latimea de 1m, fara distrugerea

acestuia.
Firida de masura noua se va lega la prize de paméant cu R <4 ohm.

Standarde
Toate echipamentele si materialele din furnitura vor fi fabricate si testate in conformitate cu

prevederile CEI.

Executia echipamentului
Echipamentele vor fi astfel realizate incat s& asigure functionarea corecta in conditiile de mediu

si electrice date..
Toate legaturile si contactele vor avea sectiunea corespunzatoare pentru asigurarea trecerii

curentului electric atat in regim normal cat si de avarie..
La sfarsitul lucrarilor executantul va depune la beneficiar certificatele de garantie, certificatele de

conformitate si perioada de garantie va fi de 3 ani.
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SPECIFICATIA TEHNICA

Echiparea firidei

Caracteristicile firidei de masura si protectie de 630A, va fi echipata cu:

CUIRO 24734055 | J05/2814/12 11 2008

Firida E 3+4 din PAFS semidirectd, soclu lung, sistem de inchidere cu maner rabatabil si
incuietoare cu triunghi de 8mm.

Circuitul de intrare va fi echipat cu 3 circuite(9 x SIST marime 3) cu sigurante MPR de 400A
Circuitul de iesire va fi echipat cu 4 circuite (12 x SIST marime 3) cu sigurante MPR de 250A
Masura semidirectd va contine 3 x TC300/5A si o cutie de securizare masura echipata cu
sigurante de tensiune de 6A si cleme de legatura pentru cureti

Bara de aluminiu

Loc pentru un contor electronic de masura de productie AEM.

Bloc securizare masura care va contine o cutie de securizare masuraechipata cu sigurante de
6A si cleme de legatura pentru circuitele de curenti

4. Descrierea functionala a lucrarilor
Executantul va avea responsabilitatea de a organiza munca astfel incat lucrarile sa nu afecteze

proprietatile, utilitatile aflate in zona lucrarilor.
Toate lucrarilor prevazute in respectivul caiet de sarcini se vor efectua fara a afecta instalatiile

din zona de lucru.

5.Receptia lucrarilor
Lucrarile vor fi receptionate in momentul in care din situatiile de lucrari depuse de constructor

reies urmatoarele aspecte:
e Realizarea lucrarilor de montaj firida nou au fost realizate in proportie de 100%
e lucrarile sunt executate conform prezentului caiet de sarcini numarul 1503/ 09.11.2022
e pozarea LES-urilor 0,4KV compuse din cabluri de tip ACYABY 3x240+120mmp au fost
executate Tn procent de 100%
e legaturile au fost executate corect siin proportie de 100% in firida de masura.
e se vor prezenta buletinele de masuratori a LES-ului pentru punerea in functiune
e echipamentele montate in firida de masura vor fi functionale si utilizabile imediat

6.Cartea tehnica a constructiei

Cartea tehnica a constructiei va fi realizatd de executant.

Buletinele de verificare a instalatiei, certificate de conformitate si certificate de garantie a
echipamentelor.

Cartea tehnica va contine cel putin, fara a se limita la aceastd componenta, planse desenate
conform executiei si/sau modificate conform dispozitiilor de santier daca este cazul.
7.Garantia lucrarilor

Garantia acordata lucrarilor va fi de minim 36 luni.
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