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PRIVIND LUCRARI DE PROIECTARE, ACHIZITIE SI EXECUTIE STATIEI DE
POMPARE APA UZATA DIN PARCUL INDUSTRIAL |, situat in Oradea, Strada

Borsului
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1. INTRODUCERE

Denumirea investifiei: Proiectarea, achizitia si executia statiei de pompare apa uzata din
Parcul Industrial |

Amplasamentul: Parcul Industrial |, Strada Borsului, Oradea

Achizitor (Beneficiar): Societatea AGENTIA DE DEZVOLTARE LOCALA ORADEA S.A.

Faze: Proiectare si executie

Servicile de proiectare, achizitie si executie a lucrérilor de montare si punere in functiune a
slatie de pompare apa uzata prezentatd in prezentul Caiet de sarcini este necesard pentru
evacuarea apelor uzate de la doi rezidenti din Parcul Industrial EUROBUSINESS |{ Decoletaje-
Conjuntos si Mecanizados- Auxim).

Proiectul se va aviza de Compania de Apa Oradea.

Valoarea totald a lucrarilor este de 57.060 lei plus TVA

2. DESCRIEREA RELATIEI BENEFICIAR - EXECUTANT

in cazul prezentei proceduri, Achizitorul Societatea AGENTIA DE DEZVOLTARE LOCALA
ORADEA S.A., numit in continuare BENEFICIAR, va contracta realizarea lucrarilor de proiectar
si executie a lucrarilor de montare si punere in functiunea a statiei de pompare apa uzata, din
Parcului Industrial EUROBUSINESS |. Beneficiarul, prin diriginti de santier sifsau personalul
propriu (echipa de supraveghere lucrari) va verifica bunul mers al lucrérilor. Executantul va fi
responsabil cu punerea in aplicare a unor eventuale dispozitii de santier sau cu remedierea unor
probleme aparute pe santier.

3. DESORIEREA GENERALA A AMPLASAMENTULUI

Amplasamentele sunt localizate pe Strada Borsului, Oradea din Parcul Industrial I, Tn
vecinatatea firmelor Decoletaje Conjuntos si Mecanizados Auxim.

3.1. Predarea amplasamentului

Predarea amplasamentului se va face de cétre Beneficiar catre Executant. La momentul predarii
amplasamentului, Beneficiarul:va pune la dispozitia Executantului urmatoarele:
- Accesul lalocatia tinde se vor monta aceste statii de pompare , in Parcul Industrial 1.
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4. LUCRARI DE CONSTRUCTIE
4.1, Executia lucrérilor

Lucrarile vor fi astfel realizate incét sa asigure functionarea corectd in conditile de mediu si
electrice date.

Montajul statie de pompare presupune toate lucrarile necesare, amplasarii pe pozitie la cotd, cu
toate racordurile aferente necesare integrérii in reteaua de canalizare existenta in zona, inclusiv
racordul tabloului de comanda la reteaua de alimentare cu energie electrica.

Toate legaturile hidraulice si electrice vor fi dimensionate corespunzator pentru asigurarea
functionarii in regim normal cét si de avarie. Pe usile de acces ale tabloului de comanda se vor
aplica indicatoare de avertizare cu pericol electric.

La sfarsitul lucrarilor Executantul va depune la Beneficiar certificatele de garantie a lucrarilor ,
certificatele de conformitate si alte documente necesare.

4.2, Perioada de garantie

Garantia acordata lucrarilor va fi de minimum 24 (douazecsipatru) luni.

5. SPECIFICATII TEHNICE
5.1.1.Caracteristicile statiilor de pompare apa uzata

» Statia va contine doua pompe- una activa si o pompa de rezerva

e Statia sa fie prevazuta cu un tablou electric de automatizare, instalatii
electrice complete

» Statia va contine clapeti si vane aferente retelei hidraulice

» Statia va fi dotatd cu un sistem de scoatere a pompelor din instalatie

e (Caminul de pompare va fi circular, tip cheson, din beton prefabricat cu un

ingur.compartiment, cu diametru de 1m si h=3m

» (Cabluri electrice de control pentru fiecare electropompa

» Senzor de patrundere a apei in camera statorica pentru fiecare motor

o Senzori/traductori de nivel(minim/maxim/avarie)

» Lanturi pentru extractia pompelor din cheson cu o lungime mai mare cu 2m
peste adancimea caminului de pompare

* Motoarele pompelor sa fie trifazate asincrone, special realizate pentru
functionarea imersata, si sa poata functiona continuu sau discontinuu cu un
numar de pana la 30 porniri pe ora

s Electropompele sa fie usor de manevrat, fiecare pompa sa culiseze rapid pe
doua bare de ghidare

e Electropompele sa fie prevazute cu sistem de racire dimensionat astfel incat
sa permita functionarea continua n fluid cu temperatura de max 40°C

e Tablourile electrice de automatizare s& contind doud regimuri de lucru-
manual si automat
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» Tablourile sa poata fi integrate in SCADA Companiei de Apa Oradea

* Tabloul de automatizare a statie de pompare va fi protejat impotriva efractiei
si a acesului neautorizat

» Tensiunea de alimentare 3x400V, 50Hz

» Iniltimea de pompare se va stabili in proiect, dupa masurdtorile din teren.

o Debitul aferent statie de pompare se va stabili in proiect, dupa datele
primite de la consumatori {consumul de apa rece aferent fiecarei firme).

* Tabloul de automatizare si control va avea prevazut un controler pentru
comanda functionarii pompelor, controler care va alterna functionarea
pompelor pentru evitarea blocariia acestora,

» Tabloul de automatizare va contine un modul de comunicatie SCADA

» Capacul statiei nu va fi carosabil, pentru ca se monteaza pe spatiul verde al
parcului industrial

o Sistemul SCADA aflat Tn exploatarea Companiei de Apa Oradea este
realizat pe sistem VISUAL DSIGNER V7.1, cu transmisie de date pe
protocoalele: TCP/IP(MODBUS)PORT 502; OPC D.A.; TCP/P SIEMENSO
PORT 102.Pentru integrarea in SCADA existent este necesar ca noile
echipamente( automate programabile) sa fie compatibile cu echipamentele
si aplicatiile in functiune.

5.1.3.Priza de pamant a Statie de pompare apa uzata

* Priza de paméant exterioara este realizata conform standardelor in vigoare.Valoarea
prizei de pamant nu trebuie sa depaseasca 4 ohmi.
s Pentru realizarea prizei de paméant interioare sunt folosite conductoare de cupru.

5.2.LUCRARI NECESARE

5.2.1. Lucrarile necesare pentru montarea statiei de pompare apa uzata din Parc Industrial |:

- Sevamonta chesonul din beton prefabricat aferent statiei 1&anga fosa septica de la
Auxim

- Se va echipa chesonul statie de pompare cu toate instalatiile necesare functionarii
acesteia( electopompe- doua buc, clapeti, vane, sistem de ghidare pompe, sistem de
scoatere a pompelor din cheson; etc.)

- Refularea statie de pompare noua se va lega la racordul existent al canalizarii parcului

- Sevor identifica racordurile menajere care deverseaza in fosele septice a celor doua
firme si se vor racorda la chesonul stafie de pompare apa uzaté nou construita

- Racordul canalizatie menajere aferente firmei Decoletaje se va prelungicu o
canalizatie menajeréd noud pana la statia de pompare noua cu o lungime de 140m, se
va folosi teava PVC -SN8 DN 160mm

- Pe traseul retelei noi de canalizare menajera de la Decoletaje pana la statia de
pompare , exista doua accese, aceste accese vor fi subtravesrsate prin foraj orizontal

- Racordul canalizatie menajere aferente firmei Auxim se va identifica si se va prelungi
pe o distanta de 10m, cu teava PVC —SN8 DN 160mm

- Alimentarea statie de pompare cu energie electrica se va realiza printr-un LES 0,4KV
de tip ACYABY4X10mmp cu o lungime de 150m de la firida de masura din vecinatatea
PTAB 6 Decoletaje pana la tabloul general al statie de pompare.
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- De la statia de pompare se va monta un tub PVC DN 40 pana in canalizatia de
curenti slabi ai parcului, tub necesar pentru pozarea fibrei optice necesare integrarii in
SCADA Companiei de Apa Oradea este de 5m

- Seva integrain SCADA Companiei de Apa Oradea statia de pompare apa uzata noua

- Tabloul statie de pompare apa uzata va fi legat la o priza de paméant cu o rezistenta
R=4ohmi

- Treseul retelei de canalizare nou construit va respecta traseul din plansa nr. 1
atasatd prezentului caiet de sarcini

5.2.3. incercari si verificari
Statia de pompare va fi verificata atat pe functionarea automata ca si pe functionarea manuala.

Se vor face verificari a functionarii SCADA aferenta statie de pompare apa uzatd cu SCADA
Companiei de Apa Oradea.

Incercari preliminare:
o Se verificd corectitudinea amplasarii echipamentelor in intericrul chesonului
statiei
+ Se verifica conditiile de manevre pentru echipamentele instalate
» Se verifica gradul de protectie al statie de pompare
= Echipamentele electrice din componenta statie de pompare apa uzata vor fi
incercate si verificate
Nu se iau in considerare buletine de incercare cu caracter general.
incercarile si verificarile echipamentelor vor fi:
o De tip, prin care se garanteazd buna functionare e ehipamentelor la
parametrii tehnici

o Incercari individuale, prin care se verifica fiecare produs in stare finala de
executie

e Incercéri de punere in functiune

. incercari de exploatare.

Incercarile de tip si individuale se executa si garanteaza de catre furnizor, prin
documente tehnice specifice.

Incercérile-de punere in functiune si-de exploatare se executa la consumatori si
se atestd prin buletine de incercéri, conform cu reglementarilor legale in
vigoare.

6. DESCRIEREA FUNCTIONALA A LUCRARILOR

Executantul va avea responsabilitatea de a organiza munca astfel incat lucrarile sa nu
afecteze functionarea canalizarii menajere din Parc Industrial | si sa nu afecteze functionarea
provizorie a foselor septice pana la racordarea acestor canalizari menajere la statia de pompare
nou proiectata.
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7. RECEPTIA LUCRARILOR

Lucrarile vor fi receptionate in momentul in care din situatiile de lucréri depuse de constructor
reies urmatoarele aspecte:

¢ Lucrarile au fost executate in procent de 100%

» lucrarile sunt executate conform cererii de oferte si a prezentului caiet de sarcini

* Functionarea statie sa se vada in SCADA Companiei de Apa Oradea.

8. CARTEA TEHNICA A CONSTRUCTIEI

Cartea tehnica a constructiei va fi realizatd de Executant.
Cartea tehnica va contine cel putin, fard a se limita la aceastd componenta, planse desenate
conform executiei si/sau modificate conform dispozitiilor de santier daca este cazul.

9. GARANTIA LUCRARILOR

Garantia acordata lucririlor si a echipamentelor va fi de minimum 24 (douazecisipatru) luni.

intoemit,
Ing. Oliver Pantea

Oy _
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MECANIZADOS AUXIM
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DECOLETAJE
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DECOLAJE&CONJUNTOS

PLANSA NR1

Se propune realizarea statiel de pompare apa uzata

SPAU1 Auxim - Decoletaje.

LEGENDA:







