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1. DATE GENERALE

1.1 DENUMIREA PROIECTULUI

“Lucrari de proiectare si executie extindere retele de apa si canalizare menajera si pluviala — Strada
Thomas Alva Edison”, in Parcul Industrial Eurobusiness i, Municipiul Oradea.

1.2 BENEFICIAR

Agentia de Dezvoltare Locala Oradea
Adresa: Strada Primariei, nr. 3, Mun. Oradea, jud. Bihor
Telefon: 0359.889.389; Fax: 0259.408.863

E-mail: contact@adlo.ro
1.3 AMPLASAMENT

Terenul aferent investitiei se afld amplasat in interiorul Parcului Industrial Eurobusiness i, situat pe
segmentul de circa 200m din strada Thomas Alva Edison din Municipiului Oradea.

1.4  OBIECTIVELE PROIECTULUI

Obiectivul general al Proiectului 1l constituie extinderea retelelor de apa si canalizare pentru asigurarea
accesului la utilitati a rezidentilor din cadrul Parcului Industrial Eurobusiness il Oradea.

2. PREZENTAREA PROIECTULUI

2.1 SITUATIA EXISTENTA

In prezent, din punct de vedere al echipérii edilitare, Parcul Industrial Eurobusiness |l dispune de retele
de alimentare cu apa, canalizare menajera si pluviala, existand posibilitatea de racordare la acestea.

Retelele edilitare atat cele existente, cat si cele de pe strézile adiacente ale Parcului Industrial
Eurobusiness I, apattin si vor fi in gestionarea S.C. Compania de Apa S.A. Oradea.

Reteaua de alimentare cu apa potabila - incinta Parcului Industrial Eurobusiness |l Oradea, mai exact
pe strada Anghel Saligny si Strada Thomas Alva Edison este asigurata printr-o conducta din polietilena
de inaltd densitate PE — HD Dn 200 montata ingropat in pat de nisip in spatiul verde. De asemenea sunt
prevazute cdmine cu vane pentru sectionarea tronsoanelor majore ale retelei, de schimbare de directie
si de bransare.

Reteaua de apa interioaré a Parcului urmeaza traseul drumurilor interioare ale parcului industrial.

Reteaua de distributie la consumatorii Parcului Industrial Eurobusiness |l se va realiza printr-o retea de
distributie inelard, executata din polietilena de inalta densitate PeHd Dn 200 mm, si PeHd Dn 110 mm
pe strazile laterale.

Fiecare parcela aferentd Parcului Industrial Eurobusiness este dotata cu cate un bransament, pentru
racordarea proprietarilor parcelelor. Bransamentele de apa sunt executate din conductele de polietilena
PeHd Dn 110mm, prin intermediul caminelor de vane cu dimensiunea de 2x1,50x1,85m si dotate cu
contoare de apa verificate metrologic echipate cu sistem de citire la distanta..

Reteaua de alimentare cu apa a instalatiilor de stingere incendiu - incinta Parcului Industrial
Eurobusiness |l Oradea, este asigurata printr-un inel de incendiu cu, conducta din polietilena de inalta
densitate PE ~ HD Dn 200/ Dn160 montata ingropat in pat de nisip in spatiul verde.
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Pe aceasta retea sunt prevazuti hidranti de incendiu Dn 100 mm ce va asigura un debit de maxim 20 I/s
la o presiune disponibila de min 3 bar.

Pe reteua de alimentare cu apa de stins incendiul se vor prevedea vane de sectionare amplasate in
caminele de sectionare existente pe reteaua de alimentare cu apa rece.

Reteaua de canalizare menajera - incinta Parcului Industrial Eurobusiness Il Oradea este asigurata de
colectorul menajer principal realizat din conducte PVC Dn 315 mm si colectoarele secundare sunt
realizate din conducte PVC Dn 250 mm ce urmeaza traseul drumurilor interioare ale Parcului Industrial
Eurobusiness Il Oradea.

Datoritad configuratiei terenului apele uzate menajere, sunt transportate gravitational. Pe colectoarele din
incinta parcului cat si la toate schimbarile de directie sunt montate camine de vizitare.

Fiecare parcela va avea un camin de bransament canalizare amplasate pe domeniul public in zona cu
cotele cele mai joase aferente parcelelor. Sunt montate camine de canalizare Dn 600 atat pe canalul
colector principal cat si cele aferente bransamentelor. Bransamentele se vor executa cu conducte PVC
Sn 8 Dn 200 mm.

Reteaua de canalizare pluviala - incinta Parcului Industrial Eurobusiness Il Oradea este asigurata din
conducte PVC Dn 800 mm si Dn 500 mm ce urmeaza traseul drumurilor interioare ale Parcului Industrial
Eurobusiness Il Oradea. Pe aceste retele pluviale racordul gurilor de scurgere sunt realizate din camine
de vizitare.

2.2 SITUATIA PROPUSA

Obiectivul investifiei este extinderea retelei de alimentare cu apa, retelei de canalizare menajera precum
si retelei de canalizare pluviala pentru asigurarea accesului la utilitdtile publice necesare activitatilor
desfagurate in cadrul Parcului Industrial Eurobusiness Il, pentru parcele de teren ce nu au racord la
canalizare menajera si pluviala si bransament la apa, datorita reparcelarii de la executia initiala a retelelor
de apa si canalizare.

Lucrarile in cadrul investitiei “Lucrari de proiectare si executie extindere refele de apa si canalizare
menajera si pluviala — Strada Thomas Alva Edison”, in cadrul Parcului Industrial Eurobusiness Il vor avea
ca obiect realizarea lucrarilor prioritare de alimentare cu apa, canalizare menajera ape uzate menajere
si pluviale:

- Servicii de proiectare
- Lucréri de executie:

extindere retea apa precum inclusiv camine de bransament;
extindere retea de canalizare menajera inclusiv camine de racorduri;
extindere retea de canalizare pluviala inclusiv camine de racorduri;

extindere retea de alimentare cu apa incendiu inclusiv hidranti stradali

2.2.1 Lucrari de proiectare

Proiectul tehnic si detaliile de executie se vor intocmi conform H.G. 907/2016 privind etapele de elaborare
si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii
finantate din fonduri publice.

Documentatia aferenta proiectului tehnic si a detaliilor de executie se va preda conform contract pe
suport de hartie (3 exemplare) si pe suport electronic (CD, DVD, Memaory stick) in suport editabil: piese
scrise in Microsoft Word iar piesele desenate in format PDF sifsau Autocad.
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Proiectul tehnic si toate documentele intocmite in baza contractului prezentei achizitii devin proprietatea
Beneficiarului din momentul emiterii acestora, documentatia tehnico-economica va respecta toate
cerintele legislatiei in vigoare.

Cerintele minime pentru intocmirea documentatiei tehnice vor fi urmatoarele:

O serviciile de proiectare si proiectul tehnic trebuie sa respecte si sd indeplineasca in totalitate
cerintele avizelor/acordurilor, autorizatiilor de construire, certificatelor de urbanism etc.;

O documentatile pentru obtinerea avizelor/acordurilor/autorizatiilor solicitate in certificatul de
urbanism sau in cricare alt document solicitat de institutii abilitate, precum si documentatii
necesare prelungirii valabilitatii sau modificarii acestora (daca este cazul)

Q documentatie tehnicad pentru obtinerea autorizatiei de construire {(DTAC);

O Proiectul Tehnic si Detaliile de Executie se vor preda spre aprobare si verificare atestata de cétre
reprezentantii Beneficiarului in termenele stabilite.

O Programul de control al calitatii pe faze determinante;

Proiectul tehnic trebuie sa fie elaborat in mod clar si sa asigure informatii complete, astfel incat
Autoritatea Contractanta sa obtina date tehnice si economice complete privind lucrarea care va raspunde
cerintelor tehnice, economice si tehnologice. De asemenea se va respecta prezentul caiet de sarcini |a
elaborarea documentatiei tehnice.

La elaborarea Proiectului Tehnic si a Detaliilor de Executie vor fi definite in piesele scrise sau plansele
desenate cote, dimensiuni, calitati ale materialelor, performante, caracteristici precum si parametrii
principali ai instalatiilor.

Predarea Documentatiei Tehnice pentru obtinerea Autorizatiei de Construire (D.T.A.C.), Proiectului
Tehnic (P.T.) si a Detaliilor de Executie (D.E.) se va face in forma draft pentru a putea fi verificata de
catre echipa de specialisti a A.D.L.O. si dupa clarificarea tuturor aspectelor se va face predarea finala in
format editabil si format fizic (3 exemplare).

2.2.2 Lucrari de executie

Lucrarile de executie vor respecta reglementarile tehnice in vigoare.

Avand in vedere faptul ca de la implementarea sistemului de alimentare cu apa si canalizare si pana in
prezent, datorita necesitatilor de reparcelare, functie de cerintele solicitate de rezidentii parcului
industrial, bransamentele de apa si racordurile de canalizare menajera si pluviala nu mai satisfac
cerintele actuale.

In acest sens se propune realizarea a 3 categorii de lucrari, toate realizate cu foraj orizontal:
- Extindere retea de alimentare cu apa inclusiv camine de bransament;
- Extindere retea de canalizare menajera inclusiv camine de racorduri;
- Extindere retea de canalizare pluviale inclusiv camine de racorduri;

- Extindere retea de alimentare cu apa incendiu inclusiv hidranti stradali

2.2.2.1 Extindere retea de apa

Prin documentatia de fata, se intentioneaza extinderea retelei de alimentare cu apa precum si realizarea
de camine de bransamente pentru fiecare din cele 8 parcele mentionata in harta din Anexa.
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Fiecare parcela situata pe strada Thomas Alva Edison aferentd Parcului Industrial Eurobusiness Il
mentionata in tabelul din Anexa va fi dotata cu cate un camin de bransament, pentru racordarea imediata
sau ulterioara a proprietarilor parcelelor.

Extinderea pentru segmentul de circa 200m din Strada Thomas Alva Edison prin prezentul proiect va fi
asigurata printr-o conducta din polietilena de inalta densitate PE — HD Dn 200 montata ingropat in pat
de nisip in spatiul verde. De asemenea vor fi prevazute camine cu vane pentru sectionarea tronsoanelor
majore ale retelei, de schimbare de directie si de bransare.

Reteaua de alimentare cu apa interioara a Parcului urmeaza traseul drumurilor interioare ale parcului
industrial.

Bransamentele de apa vor fi executate din conductele de polietilend PeHd Dn 110mm, prin intermediul
caminelor de vane cu dimensiunea de 2x1,50x1,85m si vor fi dotate cu contoare de apa verificate
metrologic echipate cu sistem de citire la distanta..

Sectiunea transversald a brangamentului de apa se va realiza la adancimea 1,25 m cu un pat de nisip
de 10 cm si latimea de 0,70 m.

La trecerea conductelor de brangament pe sub sistemul rutier, acestea vor fi prevazute cu o protectie.

Lucrarile de bransament se vor executa de societdti comerciale avand ca activitate constructii montaj,
cu personal calificat, agreate de céatre operatorul de alimentare cu apa, astfel bransarea se va face
conform avizului de principiu, de racordare eliberat de S.C. Compania de Apa S.A. Oradea, de catre
personalul specializat sau sub stricta lor supraveghere.

2.2.2.2 Racorduri de canalizare ape uzate menajere

Prin documentatia de fata, se intentioneaza extinderea retelei de canalizare menajerd precum si
realizarea de camine de racorduri. Fiecare parcela situata pe segmentul din strada Thomas Alva Edison
aferentd Parcului Industrial Eurobusiness |l mentionata in tabelul din Anexa va fi dotata cu cate un record
de canalizare menajera, pentru racordarea imediata sau ulterioara a proprietarilor parcelelor.

Numarul de racorduri de canalizare menajera se vor executa la grupul de parcele de pe strada Thomas
Alva Edison din Parcul Industrial Eurcbusiness |l, care vor fi in numar de 5 (exceptie facand parcelele cu
CF202768, CF202769 si CF 202770 ce au in prezent camin de racord), iar lungimea extinderii canalizarii
va fi de circa 50m

Fluxul in canalul de racord se face liber, asigurédndu-se pante de scurgere catre canalul colector stradal.
Conducta de canalizare se va poza fa{a de nivelul solului la minim 1,50 m, sau functie de cota terenului,
pentru a preintdmpina inghetul si avarierea pe timpul iernii, cu un strat de nisip de 10 cm grosime si
|afimea de 0,80m. Adancimea de ingropare trebuie corelatd cu proiectele constructiilor acolo unde este
cazul.

Racordurile de canalizare menajera se vor executa din tuburi de PVC &250 mm in numar de 5. Cele 5
camine de racord se vor realiza din minim PVC 600 mm complet echipat cu capac semicarosabil.
Extinderea retele de canalizare va rezulta din calculul de dimensionare rezultat din breviarul de calcul

La trecerea conductei prin peretii cAminului se vor monta piese de trecere etanse, pentru conducte din
PVC. Dupa executarea racordului se va efectua proba de etanseitate, verificandu-se etansgeitatea
imbinarilor.

Umplutura deasupra conductei in zona de protectie a conductei se va realiza dintr-un strat de pamant
marunit sau de nisip de 30 cm, fara pietre, compactat manual, la un grad de indesare de min. 95%, peste
acest strat se va reface umplutura cu pamantul rezultat din sapatura, compactarea umpluturilor se va
face manual la un grad minim de indesare de 98%, apoi se va reface sistemul rutier cu materialul
depozitat separat {balast) rezultat la desfacerea stratului rutier.
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2.2.2.3  Racorduri de canalizare ape pluviale

Prin documentatia de fata, se intentioneaza extinderea retelei de canalizare pluviala precum si realizarea
de camine de racorduri pentru fiecare parcela mentionata in tabelul din Anexa.

Fiecare parcela de pe strada Thomasa Alva Edison din Parcului Industrial Eurobusiness |l mentionata in
tabelul din Anexa va fi dotatd cu cate un camin de racord, pentru racordarea imediata sau ulterioara a
celor 8 rezidenti din parc.

Racordurile de canalizare pluvialad se vor executa din tuburi de PVC @315 mm in numar de 8. Cele 8
camine de racord se vor realiza din minim PVC 600 mm complet echipat cu capac semicarosabil.

Reteaua de canalizare pluviald se va realiza din tuburi de PVC, functie de calculul de dimensionare
rezultat din breviarul de calcul.

Adancimea de amplasare a conductelor de canalizare pluviala fata de nivelul solului este de minim 1,50
m, functie de natura terenului.

3. ALTE OBLIGATII
3.1 DATE GENERALE

Caietul de sarcini cuprinde principalele conditii tehnice si de calitate pe care trebuie sa le indeplineasca
lucrarile de proiectare si executie, precum si conditiile de verificare ce trebuie efectuate pentru a se
constata daca principalele conditii tehnice au fost indeplinite.

Respectarea conditiilor tehnice si de calitate trebuie urmarite de conducatorii formatiunilor de lucru si de
personalul insarcinat cu conducerea lucrarilor.

Separat se vor efectua verificari pe parcursul executiei, la terminarea unei faze de lucrari si la receptia
preliminara a obiectelor ce fac parte din obiectivul de investitii.

Verificarea calitatii lucrarilor se face in scopul confirmarii corespondentei acestora cu proiectul in limitele
indicatoarelor de calitate si al abaterilor admisibile.

Toate conditiile tehnice cuprinse in aceasta lucrare sunt extrase din prescriptiile tehnice de proiectare,
executie si receptie in vigoare.

Conditiile de calitate, receptia si verificarea lucrarilor de constructii si instalatii aferente vor respecta
normele in vigoare, pentru a se asigura aplicarea sistemului de calitate in constructii instituit de legea
10/1995 privind calitatea in constructii si de actele normative aferente.

Prevederile prezentului caiet de sarcini nu inlocuiesc si nu au prioritate fata de prevederile contractului
de executie si a documentatiei de licitatie. In cazul unei contradictii intre prezentul caiet de sarcini si
contractul de executie sau documentatia de licitatie, Antreprenorul va anunta beneflciarul in scris.
Beneficiarul va interpreta si va decide in concordanta cu prevederile aplicabile ale contratului de executie
si documentatiei de licitatie.

3.2 MASURI GENERALE PRIVIND EXECUTIA LUCRARILOR SI CONTROLUL CALITATII

3.2.1 Trasarea lucrarilor

lnainte de inceperea lucrdrilor Executantul va materializa pe teren traseul conductelor de
bransament/racord conform planselor din proiect, marcand punctele caracteristice {varfuri de unghi,
camine, etc) prin borne sau tarusi.
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Operatiile de trasare permit:
- sa se materializeze pe teren traseul si profilul in lung al conductelor de racord/bransament;

~ sa se stabileasca pozitia tuturor lucrarilor ingropate existente cum ar fi retelele de alimentare cu
apa, retelelor de canalizare, termoficare, cabluri electrice $i telefonice, conducte de gaze, etc.

Trasarea pe teren a refelelor de conducte va fi realizata in conformitate cu prevederile STAS 1924/5.
Se vor respecta planurile cu coordonatele punctelor caracteristice din cadrul proiectului.

Traseul conductei se va materializa pe teren prin repere amplasate pe ax, in punctele caracteristice (la
coturi in plan vertical si orizontal, in varfurile de unghi, la tangentele de intrare si iegire din curbe, n axul
caminelor, in punctele de intersectie cu alte conducte).

Reperele amplasate pe ax vor avea 2 martori amplasati perpendicular pe axa traseului, la distante care
sd nu permita degradarea in timpul executarii forajelor, sapaturilor, depozitarii pAmantului, sau din cauza
circulatiei.

La sapaturile trangeelor cu adancimi mai mari de 1,50 m si in terenuri necoezive se vor realiza obligatoriu
sprijinirile malurilor trangeului. Este obligatorie respectarea cotelor de pozare din proiect.

Executarea subtraversarilor se vor realiza prin foraj orizontal dirijat, daca este cazul.

3.2.2 Masuri privind executia si controlul calitatii

Beneficiarul va asigura verificarea proiectelor conform legislatiei in vigoare. Este interzisa aplicarea
proiectelor si detaliilor de executie neverificate.

Prin grija beneficiarului se intocmeste cartea tehnica a constructiei, conform legislatiei in vigoare.
Executantul va numi un responsabil tehnic cu calitatea atestat.

Executantul va asigura cunoasterea proiectului de catre toti factori care concura la realizarea lucrarii.
Se va stabili programul pentru verificarea si receptia fazelor determinante.

La executarea lucrarilor executantul va respecta prevederile din normativele tehnice si standardele in
vigoare la momentul executiei lucrariilor.

Executantul va asigura prin mijloace proprii sau in colaborare cu unitati specializate, efectuarea tuturor
incercarilor si determinarilor de laborator, daca este necesare conform fiecarui material de constructie si
sistem folosit. La cererea beneficiarului, executantul este obligat sa efectueze incercari suplimentare.
Executantul va sesiza beneficiarul si proiectantul eventualele neconcordante, omisiuni aparute, pentru a
putea fi analizate si a se lua masuri inaintea executei respective. In cazul in care se vor constata abateri
de la prevederile proiectului, beneficiarul va dispune oprirea lucrarilor si luarea masurilor pe care le va
considera necesare.

Executantul poate face propuneri de modificari fata de solutile propuse prin proiectul tehnic, care se vor
aplica doar dupa insusirea lor de catre proiectant si numai cu acordul beneficiarului.

Controlul executiei pe santier va fi asigurat de constructor, proiectant si beneficiar cu supervizarea
Inspectoratului de Stat in Constructii.

Controlul executiei pe stadii fizice si la fazele determinante se va face in conformitate cu prevederile
legale.

Produsele folosite in executie vor respecta prevederile legislatiei in vigoare referitor la stabilirea conditiilor
de introducere pe piata a produselor pentru constructii, cu completarile ulterioare. Vor avea certificat de
calitate a produsului si agrement tehnic.
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Pe parcursul executiei pot aparea |ucrari suplimentare fata de cele prevazute sau situatii in care unele
din articolele prevazute nu trebuie executate in totalitate, motiv pentru care se impune o supraveghere
atenta din partea beneficiarului.

Pentru lucrarile suplimentare aparute in timpul executiei, se va solicita acordul beneficiarului.
Lucrarile speciale vor fi executate cu personal specializat pentru astfel de lucrari.

Executantul va asigura intocmirea si pastrarea pe parcursul lucrarilor a tuturor documentelor necesare
pentru Cartea Constructiei, concomitent cu desfasurarea executiei. Prin grija sa vor fi convocate din timp
toate persoanele implicate in intocmirea acestor documente.

Documentele pentru Cartea Tehnica a Constructiei se vor pastra separat de documentele folosite pentru
executie. Ele vor putea fi prezentate oricand beneficiarului, proiectantului general sau reprezentantilor
Inspectiei de Stat pentru Constructii, sau celor ai Directiilor de Urbanism si Amenajarea Teritoriului.

3.2.3 Protectia mediului
La executia lucrarilor, executantul are obligatia de a respecta prevederile legislative privind protectia
mediului si regimul deseurilor .

Deseurile de orice fel, inclusiv deseurile din constructi si demolari se depoziteazd numai pe
amplasamente autorizate in acest sens. in calitate de executant al lucrarilor si implicit de producatori de
deseuri de constructii, contractantul are obligatia sa asigure eliminarea, transportul si depozitarea
acestora in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

In consecinta, la intocmirea ofertei, inclusiv a celei financiare, ofertantul va tine cont de toate obligatiile
ce ii revin, conform prevederilor legale in vigoare referitoare la protectia mediului, inclusiv cele locale
referitoare la depozitarea deseurilor.

La finalizarea lucrarilor Executantul va asigura efectuarea curateniei generale finale.
Curatenia finala se va efectua inainte de receptia preliminara.

Pentru curatenie se vor folosi echipamente si substante adecvate in concordanta cu specificatiile
furnizorilor.

Se vor evacua deseurile produse, surplusuriie de materiale precum si constructile si instalatiile
temporare de santier .

3.2.4 Protectia muncii

La executia lucrarilor Executantul va respecta intreaga legislatie a muncii care se aplicd personalului,
inclusiv legislatia in vigoare privind angajarea, programul de lucru, sanatate, securitatea muncii, asistenta
sociald, emigrare si repatriere, si ii va asigura acestuia toate drepturile legale.

In consecinta, la intocmirea ofertei, inclusiv a celei financiare, ofertantul va tine cont de toate obligatiile
ce ii revin, conform legislatiei muncii in vigoare.

3.2.5 Verificari, probe si incercari

Pe timpul indeplinirii contractului executantul are obligatia de a asigura:
- instrumentele, utilajele si materialele necesare pentru verificarea si masurarea lucrarilor.

- efectuarea tuturor testelor, verificarilor, probelor si incercarilor specificate in documentele
contractului precum si in orice alte reglementari, norme, standarde, etc. in vigoare la data
executiei lucrarilor, in legatura cu acestea.
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Costul testelor, verificarilor, probelor si incercarilor, inclusiv manopera aferentd acestora, revin
executantului,

In consecinta, la intocmirea ofertei, inclusiv a celei financiare, ofertantul va tine cont de aceste obligatii,
daca este cazul.

Toate echipamentele si instalatile se vor regla inainte de receptia la terminarea lucrarilor pentru a se
asigura functionarea acestora in limitele parametrilor prevazuti in documentatii. Aceste operatiuni vor fi
desfasurate de catre Antreprenor sau de catre producatorii echipamentelor respective, sau de catre
societatile care asigura garantia.

3.2.6 Legislatie de referinta

Legislatia de referinta pentru realizarea lucrarilor de proiectare si executie a prezentei lucrari va fi
prevazuta in memoriu de specialitate, iar Antreprenorul va respecta cele mentionate precum si cele ce
reprezinta obligatia sa, printre ele:

Q Calitatea in constructii - sistemul calitatii in constructii;

Q Verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii si instalatii aferente;

0O Executia lucrarilor;

O Receptia lucrarilor;

O Proiectul tehnic si Documentatia pentru cartea tehnica;

3.2.7 Perioada de garantie acordata lucrarilor

Pentru lucrarile ce fac obiectul acestui contract se impune o perioada de garantie de minim 36 de luni de
la Procesul Verbal de Receptie la Terminarea Lucrarilor.

4. GRAFICUL DE EXECUTIE

Antreprenorul va prezinta in Proiectul Tehnic un Grafic de executie pentru lucrarile de executie in cadrul
prezentului contract ,Lucrari de proiectare si executie extindere retele de apa si canalizare menajera si
pluviala — Strada Thomas Alva Edison”, in Parcul Industrial Eurcbusiness |l din Municipiul Oradea”.

5. VALOAREA CONTRACTULUI

Valoarea contractului de proiectare si executie este de 268.907,56 lei fara T.V.A, la care se adauga
T.V.A. in valoare de 51.092,44 lei. Valoarea totald a contractului va fi de 320.000,00 lei cu T.V.A..

6. DURATA CONTRACTULUI

Durata contractului de lucrari de proiectare si executie va fi de 4 luni de la emiterea ordinuiui de incepere,
dar se poate prelungi in functie si de data obtinerii avizelor emise de autoritati. Ordinul de incepere va fi
emis in maxim 10 zile lucratoare de la data semnarii contractului.

7. MODALITATI DE PLATA

Plata se va face esalonat, in mai multe etape: la finalizarea Documentatiei Tehnice pentru Avizarea
Contructiei in vederea obtinerii Autorizatiei de Construire, la finalizarea Proiectului Tehnic si la faza de
executie pe baza documentelor justificative (situatii de lucrari verificate §i confirmate de beneficiar) pentru
cantitatile de lucrari real executate pentru fiecare obiect in parte.
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Plata se va face in termen de 30 zile de |la data emiterii facturii. Factura nu se va emite Tnainte de acordul
beneficiarului privind verificarea cantitatilor de lucrari real executate, calitatea materialelor puse in opera
si calitatea lucrarilor cuprinse in situatiile de lucrari emise de Antreprenor.

8. GARANTII

Garantia de buna executie va fi de buna executie 5% din valoarea contractului, fara TVA, si se conslitue
Tn 5 zile lucratoare de la data semnarii contractului, in conditiile articolului 39-40 din H.G. 395/2016.

9. ANEXE

In cadrul prezentei documentatii se va pune la dispozitie Anexa | - plansa cu reprezentarea lucrarilor de
extindere de apa si canalizare menajera si pluvial se se vor executa in Parcul Industrial Eurcbusiness |
Cradea - strada Thomas Alva Edison.

intocmit,
ing. Adriam ADAM

(f S
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