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CAIETUL DE SARCINI 

“REALIZARE ȘI FURNIZARE MARCAJE ȘI INDICATOARE RUTIERE CU 

STÂLPI DE SUSȚINERE PENTRU REGLEMENTAREA CIRCULAȚIEI 

RUTIERE LA INTERSECȚIA ANGHEL SALIGNY CU THOMAS ALVA 

EDISON ÎN PARCUL INDUSTRIAL EUROBUSINESS I și II ORADEA” 
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1. DATE GENERALE 

1.1 DENUMIREA PROIECTULUI 

“Realizare și furnizare marcaje și indicatoare rutiere cu stâlpi de susținere pentru reglementarea 
circulației rutiere la intersecția Anghel Saligny cu Thomas Alva Edison în parcul industrial Eurobusiness 
I și II Oradea”. 

1.2 BENEFICIAR 

Agentia de Dezvoltare Locala Oradea 

Adresa: Strada Primariei, nr. 3, Mun. Oradea, jud. Bihor 

Telefon: 0359.889.389; Fax: 0259.408.863 

E-mail: contact@adlo.ro 

1.3 AMPLASAMENT 

Terenul aferent investiției se află amplasat în interiorul Parcului Industrial Eurobusiness I și II, situate 
Sos. Borșului și pe Strada Ogorului din Municipiului Oradea. 

1.4 OBIECTIVELE PROIECTULUI 

Obiectivul general al Proiectului il constituie Realizarea și furnizarea marcajelor și indicatoarelor rutiere 
cu stâlpi de susținere in Parcul Industrial Eurobusiness II, pentru a respecta avizul de circulație pentru 
siguranța traficului. 

2. PREZENTAREA PROIECTULUI 

2.1 SITUATIA EXISTENTĂ 

In prezent Parcul Industrial Eurobusiness II dispune de o rețea de drumuri interioare unde sunt prevazute 
indicatoare si marcaje rutiere conform legislatiei in vigoare, respectiv la intersecția străzilor Anghel 
Saligny cu Thomas Alva Edison se impune realizarea unui sens giratoriu și schimbarea priorității de 
trecere la intersecția E. Carada cu drum colector Sos. Borsului 

Având în vedere creșterea traficului rutier în Parcul Industrial Eurobusiness I, II și sesizările rezidenților 
privind imposibilitatea de întoarcere la capătul străzii, administratorul drumului este obligat să realizeze 
acțiunile necesare pentru fluidizarea traficului și implementarea măsurilor pentru siguranța circulației. 

 

2.2 SITUATIA PROPUSĂ 

La Parcul Industrial Eurobusiness II, la intersecția străzilor Anghel Saligny cu Thomas Alva Edison s-
a constatat că reglementările de circulație existente nu oferă o fluidizare a traficului respectiv regula 
priorității de dreapta în unele cazuri nu este suficientă creând confuzii și ambuteiaje. Pentru evitarea 
blocării intersecției și a unor accidente se impune realizarea marcajelor de sens giratoriu cu semnele de 
informare a participanților la trafic corespunzătoare, conform legii 333/2003.  

Se solicită realizarea și furnizarea marcajelor și indicatoarelor rutiere cu stâlpi de susținere în Parcul 
Industrial Eurobusiness I și II  

- Oprire interzisă - disc C39         5 buc. 
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- Limitare viteză 30Km/h - disc C29        3 buc. 
- Sens giratoriu – disc D7         4 buc. 
- Indicator cedează - triunghi B1       4 buc. 
- Indicator presemnalizare Sens giratoriu – triunghi A40    2 buc. 
- Indicator presemnalizare Trecere pieton – triunghi A22    2 buc. 
- Indicator Drum cu prioritate – pătrat P20       6 buc. 
- Indicator Trecere de pietoni – pătrat G1       6 buc. 
- Stâlp zincat cu secțiune circulară antirotație D-4.8 cm+dop H-350 cm  1 buc. 
- Clemă zincată cu secțiune circulară antirotație D-4.8 cm cu șuruburi și piulițe  64 buc. 
- Montare stâlp și indicatoare        33 buc. 
- Marcaj rutier pe șosea  - Sens giratoriu      115 m2 
- Marcaj rutier pe șosea  - Trecere pietoni      92 m2 
- Eliminare marcaje existente        50 m2  

  

Stâlpii de susținere pentru indicatoare trebuie să fie confecționați din țeavă de oțel zincată cu diametrul 
de 60 [mm] și canal antirotire, cu grosimea pereților de minim 3 [mm]. Se solicită stâlpi de susținere cu 
lungime de 3500 [mm]. Pentru a se asigura montarea corespunzătoare în sol, stâlpul trebuie prevăzut la 
partea inferioară cu două platbande cu dimensiuni de  min. 150 x 30 x 3 [mm]. La partea superioară 
stâlpul va fi prevăzut cu un capac din plastic pentru a împiedica pătrunderea apei și corodarea stâlpilor.  

Indicatoarele vor trebui confecționate din tablă de oțel galvanizată de 1mm, colțurile panourilor rotunjite 
fără canturi tăioase, ambutisate și vopsite în câmp electrostatic, cu folie reflectorizantă tip EG-3M, CI.1 
și o garanție a producătorului foliei 3M la reflexie de 7 ani. 

Formele și dimensiunile indicatoarelor, respectiv montajul trebuie să corespundă cu cele menționate în  
STAS SR EN 12899-1:2007 și STAS 1848/2011-1,2,3. 

3. ALTE OBLIGATII 

3.1 DATE GENERALE  

Prezentul Caietul de Sarcini, reprezintă tema de furnizare si exectutie indicatoare si stalpi, fiind o Anexa 
a Contractului de Furnizare si Lucrări și cuprinde principalele condiții tehnice și de calitate pe care trebuie 
să le îndeplineasca.  

3.2 MASURI GENERALE PRIVIND EXECUTIA LUCRARILOR SI CONTROLUL CALITATII  

3.2.1 Execuția lucrarilor 

Înainte de începerea lucrărilor Executantul va evalua situația pe teren și apoi iși va stabili ordinea de 
montaj a indicatoarelor. 

3.2.2 Masuri privind executia si controlul calitatii  

La executarea lucrărilor executantul va respecta prevederile din normativele tehnice si standardele in 
vigoare la momentul execuției lucrăriilor. 

3.2.3 Protectia mediului 

La execuţia lucrărilor de măsuratori topografice, executantul are obligaţia de a respecta prevederile 
legislative privind protecţia mediului și regimul deşeurilor, dacă este cazul.  
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3.2.4 Protectia muncii 

La executia lucrărilor, Executantul va respecta întreaga legislaţie a muncii care se aplică personalului, 
inclusiv legislaţia în vigoare privind angajarea, programul de lucru, sănătate, securitatea muncii, asistenţă 
socială, emigrare şi repatriere, şi îi va asigura acestuia toate drepturile legale.  

4. VALOAREA CONTRACTULUI 

Valoarea totală a contractului va fi de maxim 16 000,00 lei, fara T.V.A..  

5. DURATA CONTRACTULUI 

Durata contractului de lucrari va fi de 2 luni de la emiterea ordinului de începere. Ordinul de începere va 
fi emis în maxim 5 zile lucrătoare de la data semnarii contractului. 

6. MODALITATI DE PLATA 

Plata se va face in termen de 30 zile de la data emiterii facturii, într-o singură tranșă. Factura nu se va 
emite înainte de acordul beneficiarului privind verificarea documentației emise de Antreprenor. 

Factura va fi însoțită de Procesul Verbal de Recepție acceptat fără obiecțiuni de către A.D.L.O. și întocmit 
la finalizarea prestării serviciului. 

 
 
              
 
 

   Întocmit, 

      ing. Cladiu Mich 

 

 

 


