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1. DATE GENERALE

1.1 DENUMIREA PROIECTULUI

“Lucrari de proiectare si executie extindere retea de canalizare pluviala si racorduri pluviale -
Parc Industrial Eurobusiness I, Municipiul Oradea, judetul Bihor”

1.2 BENEFICIAR

Agentia de Dezvoltare Locala Oradea

Adresa: Strada Primariei, nr. 3, Mun. Oradea, jud. Bihor

Telefon: 0359.889.389; Fax: 0259.408.863

E-mail: contact@adlo.ro

1.3 AMPLASAMENT

Terenul aferent investitiei se afla amplasat in interiorul Parcului Industrial EUROBUSINESS I, situat pe
un segment de circa 270m al strazii THOMAS ALAVA EDISON iar pe str.STRAUB FERENC BRUNO un
segment de aproximativ 550m.

1.4  OBIECTIVELE PROIECTULUI

Obiectivul viitoarei investitii este extinderea, in incinta PARCULUI INDUSTRIAL EUROBUSINESS II, a
relelei retelei de canalizare pluviala si executarea de racorduri pluviale pentru asigurarea accesului la
utilitatile publice necesare activitaiilor desfasurate in cadrul Parcului, peniru parcelele de teren ce nu au
racord la canalizare pluviala, datorita reparcelarii de la executia initiald a retelelor de apa si canalizare.

2. PREZENTAREA PROIECTULUI

2.1 SITUATIA EXISTENTA

In prezent, din punct de vedere al echipérii edilitare, Parcurile Industriale Eurobusiness dispune de retele
de alimentare cu apa, canalizare menajera si pluviald, existdnd posibilitatea de racordare la acestea.
Fiecare parcela aferentd Parcului Industrial este dotata cu cate un bransament de apa, un racord de apa
menajera si un racord apa pluviala.

Retelele edilitare atat cele existente, cat si cele de pe strézile adiacente ale Parcului Industrial
EUROBUSINESS I, apartin si sunt in gestionarea §.C. Compania de Apa Oradea S.A..

Reteaua de alimentare cu apa potabila - incinta Parcului Industrial EUROBUSINESS |, este asigurata
printr-o conducta din polietilend de inalta densitate PE — HD Dn 200 montata ingropat in pat de nisip in
spatiul verde. De asemenea sunt prevazute camine cu vane pentru seclionarea tronscanelor majore ale
refelei, de schimbare de directlie si de brangare,

Reteaua de apa interioard a Parcului urmeaza traseul drumurilor interioare ale parcului industrial.

Fiecare parcelzd aferentd Parcului Industrial EUROBUSINE[SS 1l este dotatd cu cate un bransament,
pentru racordarea proprietarilor parcelelor. Bransamentele de apd sunt executate din conductele de
polietilend PeHd Dn 50mm, prin intermediul caminelor de vane cu dimensiunea de 2,00x1,50x2,00m si
dotate cu contoare de apa verificate metrologic echipate cu sistem de citire la distanta.

Refeava de apd pentru stingerea incendiilor - incinta Parcului Industrial EUROBUSINESS I, este
asigurata printr-o conducta din polietilena de inaltd densitate PE — HD Dn 200 montata ingropat in pat
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de nisip in spatiul verde. De asemenea sunt prevazute camine cu vane pentru sectionarea tronsoanelor
majore ale retelei, de schimbare de directie si de bransare.

Reteaua de apa interioara a Parcului urmeaza traseul drumurilor intericare ale parcului industrial.

Fiecare parcela aferentd Parcului Industrial EUROBUSINESS este dotata cu cate un bransament, pentru
racordarea proprietarilor parcelelor. Bransamentele de apa sunt executate din conductele de polietilena
PeHd Dn 160mm, prin intermediul caminelor de vane cu dimensiunea de 2,00x1,50x2,00m si dotate cu
contoare de apa verificate metrologic echipate cu sistem de citire la distanta.

Reteaua de canalizare menajera - incinta Parcului Industrial EROBUSINESS |l este asigurata de
colectorul menajer principal realizat din conducte PVC Dn 315 mm ce urmeazad traseul drumurilor
interioare

Datoritd configuratiei terenului apele uzate menajere, sunt transportate gravitational Statia de Epurare
Oradea administrate de S.C Compania de Apa Qradea S.A.. Pe colectoarele din incinta parcului cat si
la toate schimbdrile de directie sunt montate camine de vizitare.

Fiecare parcela va avea un camin de racord canalizare, amplasate pe domeniul public in zona cu cotele
cele mat joase aferente parcelelor. Sunt montate camine de canalizare Dn 600-Dn1000 atat pe canalul
colector principal iar caminele de racorduri sunt din material plastic Dn315.

Reteaua de canalizare pluviala - incinta Parcului Industrial Eurobusiness |l Oradea este asigurata din
conducte PVC Dn 315 mm si Dn 500 mm ce urmeaza traseul drumurilor interioare ale Parcului Industrial
pe strada Anghel Saligny si pe strada Ogoruiui. Pe aceste refele pluviale racordul gurilor de scurgere
sunt realizate in cdminele de vizitare. Debitul de apa meteorica este deversat in canalul existene ale
Companiei de Apa Oradea.

2.2 SITUATIA PROPUSA

Obiectivul viitoarei investitii este extinderea, in incinta PARCULUI INDUSTRIAL EUROBUSINESS Il, a
refelei retelei de canalizare pluviala si executarea de racorduri pluviale pentru asigurarea accesului la
utilititile publice necesare activitatilor desfasurate in cadrul Parcului, pentru parcelele de teren ce nu au
racord la canalizare pluviala, datorita reparcelarii de la executia inifiala a retelelor de apa si canalizare.

Lucrarile in cadrul investitiei “LUCRARI DE PROIECTARE S| EXECUTIE EXTINDERE RETEA DE
CANALIZARE PLUVIALA S| RACORDURI PLUVIALE- PARC INDUSTRIAL EUROBUSINESS II
MUN.ORADEA, JUDETUL BIHOR", in cadrul Parcului Industrial vor avea ca obiect realizarea lucrarilor
prioritare de alimentare cu apa, canalizare menajera.

- Servicii de proiectare

- Lucréri de execulie:
» extindere retea canalizare pluviala Dn315mm — cca. 640m inclusiv camine de vizitare si control;
s extindere retea canalizare pluviala Dn500mm - cca. 270m inclusiv camine de vizitare si contral;
» racorduri pluviale Dn250mm 12 bucati;

2.2.1 Lucrari de proiectare

Proiectul tehnic si detaliile de executie se vor intocmi conform H.G. 907/2016 privind etapele de elaborare
st continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii
finantate din fonduri publice.

Documentatia aferenta proiectului tehnic si a detaliilor de executie se va preda conform contract pe
suport de hartie (3 exemplare) si pe suport electronic (CD, DVD, Memory stick) in suport editabil: piese
scrise in Microsoft Word iar piesele desenate in format PDF si/sau Autocad.
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Proiectul tehnic si toate documentele intocmite in baza contractului prezentei achizitii devin proprietatea
Beneficiarului din momentul emiterii acestora, documentatia tehnico-economicd va respecta toate
cerintele legislaliei in vigoare.

Cerintele minime pentru intocmirea documentatiei tehnice vor fi urmatoarele:

O servicile de proiectare si proiectul tehnic trebuie sa respecte si sa indeplineasca in totalitate
cerinfele avizelor/acordurilor, autorizatiilor de construire, certificatelor de urbanism etc.;

O documentatiile pentru obfinerea avizelor/acordurilor/autorizatiilor solicitate in certificatul de
urbanism sau in oricare alt document solicitat de institutii abilitate (Proces verbal comisie tehnica
Compania de apa Oradea), precum si documentatii necesare prelungirii valabilitatii sau modificarii
acestora (daca este cazul)

O documentatie tehnicé pentru obtinerea autorizatiei de construire (D.T.A.C.);

O Proiectul Tehnic si Detaliile de Executie se vor preda spre aprobare si verificare atestata de catre
reprezentantii Beneficiarului in termenele stabilite.

O Programul de control al calitatii pe faze determinante;

Proiectul tehnic trebuie sa fie elaborat in mod clar si sa asigure informatii complete, astfel incat
Autoritatea Contractanta sa obtina date tehnice si economice complete privind lucrarea care va raspunde
cerintelor tehnice, economice si tehnologice. De asemenea se va respecta prezentul caiet de sarcini la
elaborarea documentatiei tehnice.

La elaborarea Proiectului Tehnic si a Detaliilor de Executie vor fi definite in piesele scrise sau plansele
desenate cote, dimensiuni, calitati ale materialelor, performante, caracteristici precum si parametrii
principali ai instalatiilor.

Predarea Documentafiei Tehnice pentru obtinerea Autorizatiei de Construire (D.T.A.C.), Proiectului
Tehnic (P.T.) si a Detaliilor de Executie {D.E.) se va face in forma draft pentru a putea fi verificala de
catre echipa de specialisti a A.D.L.O. si dupa clarificarea tuturor aspectelor se va face predarea finala in
format editabil si format fizic (2 exemplare).

2.2.2 Lucrari de executie

Lucrarile de executie vor respecta reglementérile tehnice Tn vigoare.

Avand in vedere faptul ca de la implementarea sistemului de alimentare cu apa si canalizare si pana in
prezent, datorita necesitatilor de reparcelare, functie de cerintele solicitate de rezidentii parcului
industrial, bransamentele de apa si racordurile de canalizare menajera nu mai satisfac cerintele actuale.

In acest sens se propune realizarea a 2 cateqgorii de lucrari:
- Extindere retea de canalizare pluviala;

- Executie racorduri canalizare pluviala;

2.2.2.1  Extindere retea canalizare pluviala

Avand in vedere faptul ca in central Parcului Industrial au fost predate terenuri pentru realizarea unor
investitii de catre rezidenti, prin documentatia de fata, se intentioneaza extinderea retelei de canalizare
pluviala pe un segment situat pe strada Thomas Alva Edison si pe strada Straub Ferenc Bruno care sa
acopere aceste parcele de teren.

Canalizarea pluviala propusa se va realiza din:
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O Tronson 1 Canalizare Pluviala, teava PP Corugat Dn315mm minim SN8 — lungimea de 280m
pe segmentul de strada Straub Ferenc Bruno dinspre str. Anghel Saligny pana la intersectia cu
strada Thomas Alva Edison inclusiv 5§ camine de vizitare si contral.

O Tronson 2 Canalizare Pluviala, teava PP Corugat Dn315mm minim SN8 — lungimea de 360m
pe segmentul de strada Thomas Alva Edison dinspre str. Anghel Saligny pana la intersectia cu
strada Straub Ferenc Bruno inclusiv 8 camine de vizitare si control.

U Tronson 3 Canalizare Pluviala, teava PP Corugat Dn500mm minim SN8 — lungimea de 270m
pe segmentul de strada Straub Ferenc Bruno dinspre Thomas Alva Edison pana la gura de
varsare inclusiv 5 camine de vizitare si control, separator de hidrocarburi 400l/s si gura de
varsare.

O Realizarea de camine de racorduri pentru 12 parcele din Parcul Industrial Eurobusiness I
Oradea: 4 pe tronsonul 1, 6 pe tronsonul 2, 2 pe tronsonul 3,

Fiecare parcela situata pe segmentele strazilor Straub Ferenc Bruno si Thomas Alva Edison, aferenta
Parcului Industrial Eurobusiness Il mentionata in tabelul din Anexa, va fi dotata cu cate un racord de
canalizare pluviala, pentru racordarea imediata sau ulterioara a proprietarilor parcelelor.

Numérul de racorduri de canalizare pluviala ce se vor executa la grupul de parcele de pe tronsonul de
strada Straub Ferenc Bruno si Thomas Alva Edison, vor fi in numér de 10.

Fluxul in canalul de racord pluvial se face liber, asigurandu-se pante de scurgere cétre canalul colector
stradal. Conducta de canalizare se va poza fata de nivelul solului la minim 1,50 m, sau functie de cota
terenului, pentru a preintdmpina inghetul si avarierea pe timpul iemnii, cu un strat de nisip de 10 cm
grosime §i la{imea de 0,80m. Adancimea de ingropare trebuie corelata cu proiectele constructiilor acolo
unde este cazul.

Racordurile de canalizare pluvial se vor executa din tuburi de PP Corugat 3250 mm, min SN8 in numar
de 12. Cele 12 camine de racord se vor realiza din minim PP 315 mm complet echipat cu capac
semicarosabil pe spatiul verde.

La trecerea conductei prin peretii cAminului se vor monta piese de trecere etange, pentru conducte din
PVC. Dupa executarea racordului se va efectua proba de etangeitate, verificandu-se etanseitatea
imbinarilor.

Sapaturile se vor executa mecanizat, semimecanizat si manual. Peretii sapaturilor se executa vertical si
numai acolo unde stabilitatea este redusa se inclina. In sapaturile executate cu pereti verticali se prevad
sprijiniri. In lungul colectoarelor pluviale propuse se vor monta caminele de vizitare si control. Montarea
caminelor de vizitare pe traseu este olbigatorie in punctele de intersectie, de schimbare a directiei, a
diametrului sau a pantei sau pentru ruperea pantei, precum si in punctelede racordare a gurilor de
scurgere. Caminele de vizitare permit accesul la canal in scopul supravegherii si intretinerii acestuia,
pentru curatirea si evacuarea depunerilor sau pentru controlul calitativ si cantitativ al apelor.

Dupa pozarea conductelor si a caminelor de vizitare se vor face probele de etanseitate pe portiuni de
100-150m si conform reglementarilor in vigoare.

Umplutura deasupra conductei in zona de protectie a conductei se va realiza dintr-un strat de pamant
marunit sau de nisip de 30 cm, fara pietre, compaciat manual, la un grad de indesare de min. 95%, peste
acest strat se va reface umplutura cu pamantul rezultat din s&pétura, compactarea umpluturilor se va
face manual la un grad minim de indesare de 98%, apoi se va reface sistemul rutier cu materialul
depozitat separat (balast) rezultat |a desfacerea stratului rutier.

Reteaua de canalizare menajera pluviala se va scurge intr-un separator de hidrocarburi 400l/s. De
asemenea se va prevedea o gura de varsare din beton armat prevazut la capat cu un gratar cu bare
verticale pentru a preveni accesul in canal
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3. ALTE OBLIGATII
3.1 DATE GENERALE

Caietul de sarcini cuprinde principalele conditii tehnice si de calitate pe care trebuie sa le indeplineasca
lucrarile de proiectare si executie, precum si conditile de verificare ce trebuie efecluate pentru a se
constata daca principalele conditii tehnice au fost indeplinite.

Respectarea conditiilor tehnice si de calitate trebuie urmarite de conducatorii formatiunilor de lucru si de
personalul insarcinat cu conducerea lucrarilor.

Separat se vor efectua verificari pe parcursul executiei, la terminarea unei faze de lucrari si la receptia
preliminara a obiectelor ce fac parte din obiectivul de investitii.

Verificarea calitatii lucrarilor se face in scopul confirmarii corespondentei acestora cu proiectul in limitele
indicatoarelor de calitate si al abaterilor admisibile. Toate conditiile tehnice cuprinse in aceasta lucrare
sunt extrase din prescriptiile tehnice de proiectare, executie si receptie in vigoare.

Conditiile de calitate, receptia si verificarea lucrarilor de constructii si instalatii aferente vor respecta
normele in vigoare, pentru a se asigura aplicarea sistemului de calitate in constructii instituit de legea
10/1995 privind calitatea in constructii si de actele normative aferente.

Prevederile prezentului caiet de sarcini nu inlocuiesc si nu au prioritate fata de prevederile contractului
de executie si a documentatiei de licitatie. In cazul unei contradictii intre prezentul caiet de sarcini si
confraciul de executie sau documentatia de licitatie, Antreprenorul va anunta beneflciarul in scris.
Beneficiarul va interpreta si va decide in concordanta cu prevederile aplicabile ale contratului de executie
si documentatiei de licitatie.

3.2 MASURI GENERALE PRIVIND EXECUTIA LUCRARILOR S| CONTROLUL CALITATII

3.2.1 Trasarea lucrarilor

inainte de inceperea lucrarilor Executantul va materializa pe teren traseul conductelor de
bransament/racord conform plangelor din proiect, marcand punctele caracteristice (varfuri de unghi,
camine, etc) prin borne sau tarusi. Operatiile de trasare permit:

- sa se materializeze pe teren traseul si profilul in lung al conductelor de racord/bransament;

— 53 se stabileasca pozitia tuturor lucrarilor ingropate existente cum ar fi refelele de alimentare cu
apéa, retelelor de canalizare, termoficare, cabluri electrice si telefonice, conducte de gaze, etc.

Trasarea pe teren a retelelor de conducte va fi realizata in conformitate cu prevederile STAS 1924/5.
Se vor respecta planurile cu coordonatele punctelor caracteristice din cadrul proiectului,

Traseul conductei se va materializa pe teren prin repere amplasate pe ax, in punctele caracteristice (la
coturi in plan vertical si orizontal, in varfurile de unghi, ta tangentele de intrare si iesire din curbe, in axul
caminelor, in punctele de intersectie cu alte conducte).

Reperele amplasate pe ax vor avea 2 martori amplasali perpendicular pe axa traseului, la distanie care
s nu permita degradarea in timpul executarii forajelor, sapéaturilor, depozitérii pAmantului, sau din cauza
circulatiei.

La sapaturile trangeelor cu adancimi mai mari de 1,50 m si in terenuri necoezive se vor realiza obligatoriu
sprijinirile malurilor trangeului. Este obligatorie respectarea cotelor de pozare din proiect.

Executarea subtraversarilor se vor realiza prin foraj orizontal dirijat, daca este cazul.
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3.2.2 Masuri privind executia si controlul calitatii

Beneficiarul va asigura verificarea proiectelor conform legislatiei in vigoare. Este interzisa aplicarea
proiectelor si detaliilor de executie neverificate. Prin grija beneficiarului se intocmeste cartea tehnica a
constructiei, conform legislatiei in vigoare.

Executantul va numi un responsabil tehnic cu calitatea atestat. Executantul va asigura cunoasterea
proiectului de catre toti factori care concura la realizarea lucrarii,

Se va stabili programul pentru verificarea si receptia fazelor determinante. La executarea lucrarilor
executantul va respecta prevederile din normativele tehnice si standardele in vigoare la momentul
executiei lucrariilor.

Executantul va asigura prin mijloace proprii sau in colaborare cu unitati specializate, efectuarea tuturor
incercarilor si determinarilor de laborator, daca esle necesare conform fiecarui material de constructie si
sistem folosit. La cererea beneficiarului, executantul este obligat sa efectueze incercari suplimentare.
Executantul va sesiza beneficiarul si proiectantul eventualele neconcordante, omisiuni aparute, pentru a
putea fi analizate si a se lua masuri inaintea executei respective. In cazul in care se vor constata abateri
de la prevederile proiectului, beneficiarul va dispune oprirea lucrarilor si luarea masurilor pe care le va
considera necesare.

Executantul poate face propuneri de modificari fata de solutiile propuse prin proiectul tehnic, care se vor
aplica doar dupa insusirea lor de catre proiectant si numai cu acordul beneficiarului.

Controlul executiei pe santier va fi asigurat de constructor, proiectant si beneficiar cu supervizarea
Inspectoratului de Stat in Constructii. Controlul executiei pe stadii fizice si la fazele determinante se va
face in conformitate cu prevederile legale.

Produsele folosite in executie vor respecta prevederile legislatiei in vigoare referitor la stabilirea conditiilor
de introducere pe piata a produselor pentru constructii, cu completarile ulterioare. Vor avea certificat de
calitate a produsului si agrement tehnic.

Pe parcursul executiei pot aparea lucrari suplimentare fata de cele prevazute sau situatii in care unele
din articolele prevazute nu trebuie executate in totalitate, motiv pentru care se impune o supraveghere
atenta din partea beneficiarului. Pentru lucrarile suplimentare aparute in timpul executiei, se va solicita
acordul beneficiarului. Lucrarile speciale vor fi executate cu personal specializat pentru astfel de lucrari.

Executantul va asigura intocmirea si pastrarea pe parcursul lucrarilor a tuturor documentelor necesare
pentru Cartea Constructiei, concomitent cu desfasurarea executiei. Prin grija sa vor fi convocate din timp
toate persoanele implicate in intocmirea acestor documente.

Documentele pentru Cartea Tehnica a Constructiei se vor pastra separat de documentele folosite pentru
executie. Ele vor putea fi prezentate oricand beneficiarului, proiectantului general sau reprezentantilor
Inspectiei de Stat pentru Constructii, sau celor ai Directiilor de Urbanism si Amenajarea Teritoriului.

3.2.3 Protectia mediului

La executia lucrarilor, executantul are obligatia de a respecta prevederile legislative privind protectia
mediului si regimul degeurilor .

Deseurile de orice fel, inclusiv deseurile din constructi si demoldri se depoziteazd numai pe
amplasamente autorizate in acest sens. in calitate de executant al lucrérilor si implicit de producitori de
deseuri de constructii, contractantul are obligatia sa asigure eliminarea, transportul si depozitarea
acestora in conformitate cu prevederile legale in vigoare.
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In consecinta, la intocmirea ofertei, inclusiv a celei financiare, ofertantul va tine cont de toate obligatiile
ce ii revin, conform prevederilor legale in vigoare referitoare la protectia mediului, inclusiv cele locale
referitoare la depozitarea deseurilor.

La finalizarea lucrarilor Executantul va asigura efectuarea curateniei generale finale. Curatenia finala se
va efectua inainte de receptia preliminara.

Pentru curatenie se vor folosi echipamente si substante adecvale in concordanta cu specificatiile
furnizorilor. Se vor evacua deseurile produse, surplusurile de materiale precum si constructiile si
instalatiile temporare de santier .

3.2.4 Protectia muncii

La executia |ucrarilor Executantul va respecta intreaga legislalie a muncii care se aplicd personalului,
inclusiv legislalia in vigoare privind angajarea, programul de lucru, sénatate, securitatea muncii, asistenta
sociald, emigrare gi repatriere, si Ti va asigura acestuia toate dreplurile legale.

In consecinta, la intocmirea oferte, inclusiv a celei financiare, ofertantul va tine cont de toate obligatiile
ce ii revin, conform legislatiei muncii in vigoare.

3.2.5 Verificari, probe si incercari

Pe timpul indeplinirii contractului executantul are obligatia de a asigura:

- instrumentele, utilajele si materialele necesare pentru verificarea si masurarea lucrarilor.

- efectuarea tuturor testelor, verificarilor, probelor si incercarilor specificate in documentele
contractului precum si in orice alte reglementari, norme, standarde, etc. in vigoare la data
executiei lucrarilor, in legatura cu acestea.

Costul testelor, verificarilor, probelor si incercarilor, inclusiv manopera aferentd acestora, revin
executantului. In consecinta, la intocmirea ofertei, inclusiv a celei financiare, ofertantul va tine cont de
aceste obligatii, daca este cazul.

Toate echipamentele si instalatiile se vor regla inainte de receptia la terminarea lucrarilor pentru a se
asigura functionarea acestora in limitele parametrilor prevazuti in documentatii. Aceste operatiuni vor fi
desfasurate de catre Antreprenor sau de catre producatorii echipamentelor respective, sau de catre
societatile care asigura garantia.

3.2.6 Legislatie de referinta

Legislatia de referinta pentru realizarea lucrarilor de proieclare si executie a prezentei lucrari va fi
prevazuta in memoriu de specialitate, iar Antreprenorul va respecta cele mentionate precum si cele ce
reprezinta obligatia sa, printre ele;

Q Calitatea in constructii - sistemul calitatii in constructii;

Q Verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii si instalatii aferente;

0O Executia lucrarilor;

O Receptia lucrarilor;

0 Proiectul tehnic si Documentatia pentru cartea tehnica;

3.2.7 Perioada de garantie acordata lucrarilor

Pentru lucrarile ce fac obiectul acestui contract se impune o pericada de garantie de minim 36 de luni de
la Procesul Verbal de Receptie la Terminarea Lucrarilor.
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4. GRAFICUL DE EXECUTIE

Antreprenorul va prezinta in Proiectul Tehnic un Grafic de executie pentru lucrarile de executie in cadrul
prezentului contract investitiei “Lucrari de proiectare si executie extindere retea de canalizare pluviala si
racorduri pluviale — Parc Industrial Eurobusiness Il Municipiul Oradea, judetul Bihor"

5. VALOAREA CONTRACTULUI

Valoarea totala a contractului de proiectare s executie este de 750.000,00 Lei cu T.V.A..

Oferta va cuprinde valori defalcate pentru fazele de proiectare si asistenta tehnica din partea
proiectantului si o valaorea pentru executia lucrarilor cuprinse in proiectul tehnic.

6. DURATA CONTRACTULUI

Durata contractului de lucrari de proiectare si executie va fi de 4 luni de la emiterea ordinului de incepere,
dar se poate prelungi in functie si de data obtinerii avizelor emise de autoritati. Ordinul de incepere va fi
emis in maxim 10 zile lucratoare de la data semnarii contractului.

7. MODALITATI DE PLATA

Plata se va face esalonat, in mai multe etape la finalizarea Documentatiei Tehnice pentru Avizarea
Contructiei in vederea obtinerii Autorizatiei de Construire impreuna cu finalizarea Proiectului Tehnic se
va achita 80% din valoarea de proiectare, iar asistenta tehnica 20% din aceeasi valoare se va achita la
anunutul de finalizare a lucrarilor de executie, iar la faza de executie pe baza documentelor justificative
(situatii de lucrari verificate si confirmate de beneficiar) pentru cantitatile de lucréri real executate pentru
fiecare obiect in parte.

Plata se va face in termen de 30 zile de la data emiterii facturii. Factura nu se va emite inainte de acordul
beneficiarului privind verificarea cantitatilor de lucrari real executate’ calitatea matenalelor puse in opera
si calitatea lucrarilor cuprinse in situatiile de lucrari emise de Antreprenor.

8. GARANTH

Garantia de buna executie va fi de buna executie 5% din valoarea contractulul, fara TVA' si se constitue
in § zile lucratoare de |a data semnarii contractului, in conditiile articolului 39-40 din H.G. 395/2016.

9. ANEXE

In cadrul prezentei documentatii se va pune la dispozitie Anexa | - plansa cu reprezentarea lucrarilor de
extindere canalizare pluviala si racorduri pluviale care se vor executa in Parcul Industrial Eurobusiness
Il Oradea.

intocmit,
ing. Adria ADAM
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