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1. DATE GENERALE 

1.1 DENUMIREA PROIECTULUI 

Servicii de proiectare pentru lucrarea de “PROIECTARE IMOBIL – REABILITARE FATADA, 
RECOMPARTIMENTARI INTERIOARE, EXTINDERE UN NIVEL – MODIFICARE IN BLOC DE 
LOCUINTE DE SERVICI”. 

1.2 BENEFICIAR 

Agentia de Dezvoltare Locala Oradea 

Adresa: Strada Primariei, nr. 3, Mun. Oradea, jud. Bihor 

Telefon: 0359.889.389 

Fax: 0259.408.863 

E-mail: contact@adlo.ro 

1.3 AMPLASAMENT 

Terenul aferent investiției se află amplasat în interiorul intravilanului Municipiului Oradea - în zona de 
Nord Vest, Latitudine Nordică 47,08015, respectiv Longitudine Estică 21,90718 pe terenul înscris în C.F. 
157023 cu suprafața terenului 469 m2 și clădirea de 368m2. Se afla langa numarul cadastral 173397 
aferent drumului și 170941 teren adiacent având ca proprietar cota parte de 1/1 Municipiul Oradea, 
proprietate privată cu drept de administrare operativă Consiliul Local al Municipiului Oradea. 

In ceea ce priveste accesibilitatea, terenul este accesibil direct prin drumuri naţionale și europene, dintre 
care cele mai importante sunt Drumul european E671, Drumul european E79 și Drumul european E60. 

Obiectivul este accesibil prin mijloace de transport în comun (tramvai, autobuz la o distanță de 500 m) 

Imobilele studiate unde se vor realiza intervențiile, se află în zona industrială a oraşului, Ei - Zonă de 
activităţi economice cu caracter industrial. 

1.4 OBIECTIVELE PROIECTULUI 

Obiectivul general al Proiectului il constituie implicarea Agentiei de Dezvoltare Locala in demersurile 
pentru construirea locuintelor de serviciu. Obiectivul principal este construirea de spatii de cazare cu 
destinatia de locuinte de serviciu pentru angajatii companiilor rezidente in Parcurile Industriale 
Eurobusiness Oradea, ca suport in lupta pe care mediul privat o duce pentru atragerea si retentia fortei 
de munca. 

Obiectivele specifice ale Proiectului sunt: pe locația existentă există o clădire care se dorește 
refuncționalizată/reabilitată cu caracter modern și funcțiune locuințe de serviciu cu un numar aproximativ 
de 20 apartamente. 

Prezentul contract de servicii de proiectare va cuprinde următoarele etape: 

 etapa I – servicii de expertiză tehnica 

 etapa II – servicii de audit energetic 

 etapa III – servicii de proiectare tehnică pentru construcţia de lucrări publice 
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2. PREZENTAREA PROIECTULUI 

2.1 SITUATIA EXISTENTĂ 

Clădirea existenta este un imobil parter plus doua etaje, amplasat în intravilanul Municipiului Oradea, pe 
terenul înscris în C.F. 157023 cu suprafața terenului 469 m2 și clădirea de 368 m2 având ca proprietar 
cota parte de 1/1 Municipiul Oradea, proprietate privată cu drept de administrare operativă Consiliul Local 
al Municipiului Oradea. Terenul este accesibil direct prin drumuri naţionale și europene, dintre care cele 
mai importante sunt Drumul european E671, Drumul european E79 și Drumul european E60. 

Construcţia este încadrata în categoria "1" civilă - 1.2. nerezidenţială, clasa de importanţă IV, categoria 
de importanţă (P-100) - D, grad de rezistenţă la foc minim  II. 

- Suprafaţa teren:    St = 469,00 m2 

- Suprafaţa construita existenta Parter: Sc= 368,00 m2  

- Suprafaţa construita existenta Etaj 1: Sc= 244,70 m2 

- Suprafaţa construita existenta Etaj 2: Sc= 244,70 m2 

- Suprafaţa desfasurata .  Sd= 857,40 m2 

- Suprafaţa utila existenta PARTER  Sui= 306,08 m2  

- Suprafaţa utila existenta ETAJ 1  Sui= 198,99 m2  

- Suprafaţa utila existenta Etaj 2  Sui= 200,60 m2 

- Suprafaţa utila existenta totala  Sui= 705,67 m2 

- Procentul de ocupare existent a terenului:   P.O.T.= 78.46% (60% admisibil conf. RLU) 

- Coeficientul de utilizare existent a terenului: C.U.T.= 1.82 (1.2% admisibil conf. RLU) 

- Regim de înalţime:    Spatiu tehnic P+2E 

2.2 SITUATIA PROPUSĂ 

Pe locația existenta, descrisa mai sus, cladirea de tip imobil se dorește refuncționalizată/reabilitată cu 
caracter modern și funcțiune locuințe de serviciu cu un numar de aproximativ 20 apartamente.  

Lucrările preconizate în cadrul investitiei „Proiectare imobil – reabilitare fatada, recompartimentari 
interioara extindere un nivel – modificare destinație în bloc de locuinte de serviciu” vor fi structurate in 3 
etape: 

 Expertiză tehnica pentru Structura și Rezistență; 

 Auditul energetic; 

 Proiect tehnic si detalii de executie precum si obtinere avize/acorduri: 

- Lucrări interioare de arhitectură; 

- Lucrări de rezistență; 

- Lucrări la instalaţia electrică; 

- Lucrări la instalația de încălzire; 

- Lucrări la instalații sanitare; 

- Lucrări la amenajări exterioare. 
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2.2.1 Lucrari de expertiza tehnica 

Scopul realizarii expertizei tehnice asupra obiectivului are ca baza de lucru obligatia respectarii 
reglementarilor legale in vigoare. 

Activitatea desfasurata pentru evaluarea cladirii, rezultatele examinarii si studiilor efectuate in vederea 
evaluarii, precum si concluziile referitoare la siguranta structurii si eventuala necesitate a interventiilor de 
consolidare structurala si nestructurala, inclusiv natura si proportiile acestor interventii, trebuie prezentate 
in raportul de expertiza a constructiei. 

Pentru evaluarea constructiei, prestatorul va efectua urmatoarele categorii de activitati: 

- Releveu constructie existenta la fata locului (se va pune la dispozitie releveul executat de ADLO) 

- Colectarea informatiilor despre constructia actuala referitor la istoria, functiunea cladirii, 
caracteristicile structurale ale terenului de fundare, ale elementelor nestructurale si ale finisajelor 

- Sudiu geotehnic pentru cladire, daca este cazul 

- Identificarea starii de afectare fizica a constructiei 

- Stabilirea metodologiei de evaluare in corelare cu informatiile disponibile si starile limita selectate 

- Evidentierea cauzelor care au condus la degradarea constructiei, pentru a stabili masurile de 
indepartare a acestora 

- Intocmirea raportului de expertiza tehnica cu formularea concluziilor si precizarea masurilor 
necesare 

- Stabilirea gradului de seismicitate al cladirii 

- Furnizarea de date necesare pentru intocmirea ulterioara a auditului energetic. 

Raportul de expertiza va contine o sinteza a procesului de evaluare, care vor duce in final la decizia de 
a efectua lucrarile de interventie. 

Expertiza tehnică se realizează de către un expert tehnic, persoană fizică atestată pentru cerinţa 
esenţială "rezistenţă mecanică şi stabilitate". 

Conţinutul-cadru al expertizei tehnice va respecta Anexa nr. 7 – din Norma metodologica din 17/03/2009 
de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice 
a blocurilor de locuinţe 

Documentatia aferenta expertizei tehnice se va preda conform contract pe suport de hartie (2 exemplare) 
si pe suport electronic (CD, DVD, Memory stick) in suport editabil: piese scrise in Microsoft Word iar 
piesele desenate in format PDF si/sau Autocad.  

În cazul în care expertiza tehnică nu prevede necesitatea efectuării unor lucrări de consolidare/reparaţii 
care condiţionează executarea lucrărilor de intervenţie, se trece la cea de-a doua fază a proiectării 
lucrărilor de intervenţie, respectiv la efectuarea auditului energetic. 

2.2.2 Lucrari de audit energetic 

Realizarea auditului energetic si al lucrãrilor de intervenţie are drept scop creşterea performanţei 
energetice a constructiei respectiv reducerea consumurilor energetice pentru încãlzirea cladirii, în 
condiţiile asigurãrii şi menţinerii climatului termic interior, precum şi ameliorarea aspectului urbanistic al 
zonei. 

In urma efectuarii auditului energetic se va elabora certificatul de performanta energetic, corespunzator 
starii tehnice initiale.  
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La realizarea auditului energetic al cladirii se vor parcurge urmatoarele etape : 

- evaluarea performantei energetice a cladirii in conditii normale de utilizare pe baza 
caracteristicilor reale ale sistemului constructiei; 

- identificarea masurilor de modernizare energetica si analiza eficientei economice a acestora;  

- intocmirea raportului de audit energetic;  

Auditul energetic se realizează de către un auditor energetic pentru clădiri, persoană fizică atestată 
gradul I, specialitatea construcţii şi/sau construcţii şi instalaţii. 

Conţinutul-cadru al auditului energetic va respecta Anexa nr. 8 – din Norma metodologica din 17/03/2009 
de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice 
a blocurilor de locuinţe 

Documentatia aferenta auditului energetic se va preda conform contract pe suport de hartie (2 
exemplare) si pe suport electronic (CD, DVD, Memory stick) in suport editabil: piese scrise in Microsoft 
Word iar piesele desenate in format PDF si/sau Autocad.  

După efectuarea auditului energetic se trece la cea de-a treia fază a proiectării lucrărilor de intervenţie, 
şi anume la întocmirea documentaţiei de avizare pentru lucrări de intervenţie respective proiectul tehnic. 

2.2.3 Lucrari de proiectare 

Proiectul tehnic și detaliile de executie vor respecta reglementările tehnice în vigoare precum si 
recomadarile expertizei tehnice si auditului energetic.  

Proiectul tehnic și detaliile de executie se vor intocmi conform H.G. 907/2016 privind etapele de elaborare 
și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții 
finanțate din fonduri publice. 

Documentatia aferenta proiectului tehnic si a detaliilor de executie se va preda conform contract pe 
suport de hartie (3 exemplare) si pe suport electronic (CD, DVD, Memory stick) in suport editabil: piese 
scrise in Microsoft Word iar piesele desenate in format PDF si/sau Autocad.  

In cadrul proiectului tehnic vor face parte, fara insa a se limita, urmatoarele specialitati: arhitectura, 
structura, instalatii sanitare, instalatii de incalzire, instalatii electrice, amnajari exterioare (daca este 
cazul).   

Proiectul tehnic și toate documentele întocmite în baza contractului prezentei achiziții devin proprietatea 
Beneficiarului din momentul emiterii acestora, documentația tehnico-economică va respecta toate 
cerințele legislației în vigoare. Proiectul tehnic se va intocmi conform HG 907/2016. 

Obiectul achiziţiei lucrarilor de proiectare vor fi:  

– Documentaţii pentru obţinerea de avize şi acorduri;  

– Proiectul Tehnic, DTAC şi Detaliile de Execuţie si Caietele de Sarcini de execuţie. 

Cerintele minime pentru intocmirea documentatiei tehnice vor fi urmatoarele: 

 serviciile de proiectare și proiectul tehnic trebuie să respecte și să îndeplinească în totalitate 
cerințele avizelor/acordurilor, autorizațiilor de construire, certificatelor de urbanism etc.; 

 documentația tehnico-economică va include un tabel centralizator a minim 3 oferte pentru 
utilaje/echipamentele, daca este cazul. Acest tabel va include toate prețurile și justificarea prețului 
stabilit. 
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 documentațiile pentru obținerea avizelor/acordurilor/autorizatiilor solicitate în certificatul de 
urbanism sau in oricare alt document solicitat de institutii abilitate, precum si documentatii 
necesare prelungirii valabilitatii sau modificarii acestora (daca este cazul) 

 documentaţie tehnică pentru obţinerea autorizaţiei de construire (DTAC); 

 Proiectul Tehnic şi Detaliile de Execuţie se vor preda spre aprobare și verificare atestată de către 
reprezentanții Beneficiarului în termenele stabilite.  

 se va întocmi un capitol de securitate şi sănătate in proiectul tehnic și pentru desfășurarea 
lucrărilor la şantiere conform HG 300/2006 cu actualizarile și modificările ulterioare; 

 devizele, inclusiv formularele F1-F4 pentru a se urmări decontarile pentru lucrari (F3) utilaje si 
dotari (F4) si (F5) daca este cazul si global pe obiecte si investitie ale proiectul tehnic vor fi editate 
si puse la dispozitia Beneficiarului si in format xlm. ”Microsoft Excel”. 

 va intocmi evaluarile confidentiale aferente procedurilor de achizitie publica; 
 pregatirea documentelor necesare pentru cartea tehnică a constructiei care vor fi predate către 

reprezentanții Beneficiarului vor fi împărțite pe specialități, conform solicitării acestuia la data 
predării (arhitectură, rezistență, sanitare, incalzire, electrice, etc); 

 Programul de control al calitatii pe faze determinante; 

 

Proiectul tehnic trebuie sa fie elaborat in mod clar si sa asigure informatii complete, astfel incat 
Autoritatea Contractanta sa obtina date tehnice si economice complete privind lucrarea care va raspunde 
cerintelor tehnice, economice si tehnologice. De asemenea se va respecta prezentul caiet de sarcini la 
elaborarea documentatiei tehnice. 

Proiectul tehnic si Detaliile de Executie va fi elaborat conform HG 907 din 29 noiembrie 2016 privind 
etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico - economice aferente 
obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice. 

In cadrul Proiectului Tehnic se vor cuprinde principalele documente pe specialitati, fara insa a se limita 
de la HG907, urmatoarele: 

- Memorii tehnice 

- Program pe faze determinante 

- Breviare de calcul 

- Caiete de sarcini 

- Liste de cantitati de lucrari 

- Liste de utilaje si echipamente 

- Planse desenate 

La elaborarea Proiectului Tehnic si a Detaliilor de Executie vor fi definite in piesele scrise sau plansele 
desenate cote, dimensiuni, calitati ale materialelor, performante, caracteristici precum si parametrii 
principali ai instalatiilor. 

Predarea Proiectului Tehnic si a Detaliilor de Executie se va face in forma draft pentru a putea fi verificata 
de catre echipa de specialisti a A.D.L.O. si dupa clarificarea tuturor aspectelor se va face predarea finala 
in format editabil si format fizic (2 exemplare).   
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2.2.3.1 Lucrari de arhitectura 

Se solicită proiectarea a unei reconversii funcționale respectiv extindere pe verticală a clădirii existente 
cu urmatorii parametrii: 

- Suprafaţa teren:     St = 469,00 m2 

- Suprafaţa construita propusa PARTER:  Sc= 368,00mp              

- Suprafaţa construita propusa ETAJ 1:  Sc= 244,70mp 

- Suprafaţa construita propusa ETAJ 2:  Sc= 244,70mp 

- Suprafaţa desfasurata:    Sd= 857,40mp 

- Suprafaţa utila propusa PARTER:   Sui= 302,53mp               

- Suprafaţa utila propusa ETAJ 1:   Sui= 195,62mp  

- Suprafaţa utila propusa ETAJ 2:   Sui= 197,19mp 

- Suprafaţa utila propusa totala:   Sui= 695,34mp 

- Suprafata locuibila propusa:    SL=  368,82mp 

- Unitati locative propuse:              21 apartamente cu 1 camera 

- Procentul de ocupare propus a terenului P.O.T.= 78.46% (60% admisibil conf. RLU) 

- Coeficientul de utilizare propus a terenului C.U.T.= 1,82(1.2% admisibil conf. RLU) 

- Regim de înalţime:     Spatiu tehnic P+2E 

Construcţia se va încadra în categoria "1" civilă - 1.1. rezidenţială, clasa de importanţă IV, categoria de 
importanţă (P-100) - D, grad de rezistenţă la foc minim II. 

Din punct de vedere a finisajelor:  

 Compartimentările interioare se vor realiza din pereți de compartimentare nestructurali atât pe 
profile metalice și placări din gipscarton rezistente la foc și umezeală (în cazul băilor), placări în 
două straturi finisate prin gletuire și vopsire cu vopsele lavabile și cărămidă finisate prin gletuire 
și vopsire cu vopsele lavabile. 

 Pardoselile se vor proiecta/executa cu plăci ceramice (gresie antiderapantă) la holurile de 
distribuție, băi, chicinete, parhet pentru trafic greu în camere respectiv covor termosudabil în 
holurile de distribuție și casa scăriilor. 

 Pereții și tavanele se vor finisa prin gletuire și vopsire cu vopsele lavabile iar băile, și parțial 
chicinetele se vor proiecta/executa cu plăci ceramice (faianță) până la cota de +2,10 față de cota 
finită a pardoselii. 

 Tâmplăriile interioare se vor proiecta/executa din lemn tratat, iar cele exterioare spre holuri din 
profilaturi metalice trase. 

 Ușile de acces vor fi dotate cu sistem de inchidere . 
 Pereții exteriori se vor aplica un termosistem de min. 10 cm grosime cu clase de reacție la foc 

conform normelor în vigoare.  

Intervențiile se vor proiecta astfel încât să respecte următoarele solicitări funcționale: înalțimea minimă 
utilă 2,60 m.  

Pardoselile se vor realiză ca stratul final să asigure cerințele de siguranță în exploatare. 

Toate materiale utilizare vor fi de calitate superioară. 
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Accesul se va proiecta /executa astfel înât să existe posibilitatea de intrare a persoanelor cu dizabilități 
până la nivelul parterului, respectiv accese pietonale metalice pentru evacuare. 

Învelitoarea se va proiecta/executa din țigle ceramice profilate, termoizolație minim 20 cm, cu 
hidroizolație membrană PVC grosime1,5mm.  

Colectarea şi scurgerea apelor se vor realiza prin guri de scurgere, cu panta de scurgere 0,2 % respectiv 
burlane din PVC de 0,5 mm grosime cu diametrul Dn 10cm. 

Fiecare apartament propus va dispune de un grup sanitar amenajat astfel incat sa asigure minimul 
necesar: un lavoar, o cabina dus si un WC. 

 Peretii vor fi placati cu faianta iar pardoseala va fi din gresie antiderapanta. 

2.2.3.2 Lucrari de structura 

Prin documentatia de fata, se intentioneaza reabilitarea si recompartimentarea imobilului cu destinatia in 
bloc de locuinte de serviciu. Prin lucrarile de amenajare interioara se realizeaza compartimentari astfel 
incat sa rezulta un numar de 21 de apartamente, cu respectarea normelor in vigoare.  

Clădirea va fii expertizată, proiectată, realizată, astfel încât să respecte cerințele normativelor si 
reglementărilor aflate în vigoare. Proiectul tehnic va respecta solutia recomandata in expertiza tehnica. 

2.2.3.3 Lucrari de instalatii sanitare 

În prezent există retea de alimentare cu apă si canalizare pentru toata cladirea, însă instalatiile sanitare 
interioare sunt concentrate intr-un grup sanitar comun pentru fiecare etaj in parte. 

Instalaţiile sanitare exterioare cuprind: 

• Instalaţia exterioară de canalizare a apelor uzate menajere către rețeaua existentă. 

• Instalaţia exterioară de canalizare a apelor pluviale către rețeaua existentă. 

Instalaţiile sanitare interioare cuprind: 

• Instalația de distribuție a apei reci şi a apei calde; 

• Instalația de canalizare a apelor uzate menajere. 

• Instalația de canalizare a apelor pluviale. 

Instalații sanitare exterioare 

Necesarul de apă rece va fi asigurat de la operatorul zonal – Compania de Apa.  

Alimentarea cu apa rece a cladirii se face de la o conducta existenta, de aici fiind punctul de plecare 
pentru inlocuirea instalatiei interioare. 

Necesarul de apă caldă menajeră va fi asigurata de la CET. 

Instalaţiile sanitare interioare 

Prin prezentul proiect se va propune ca in fiecare apartament sa fie: 

- un grup sanitar care sa fie dotat cu un lavoar, o cabina de dus si un WC (vas closet); 
- un spatiu de tip chicineta dotat cu un spalator 

Toate instalatiile interioare existente vor fi demontate. 

Conductele de alimentare şi legăturile la armăturile de serviciu ale obiectelor sanitare se vor prevedea 
cu robinete de închidere şi reglaj. 
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Dimensiunile conductelor vor rezulta în urma calculului de dimensionare şi echilibrare hidraulică. 

Instalaţia de canalizare interioara a apelor uzate menajere 

Toata instalatia interioara de canalizare a cladirii va fi inlocuita. Pentru canalizarea apelor menajere 
preluate de la obiectele sanitare se utilizează conducte de tip PVC, cu mufă şi garnitură de cauciuc, 
special destinate instalațiilor de canalizare pentru construcţii, etanşarea îmbinărilor facându-se cu inelele 
de cauciuc. 

Apele uzate menajere vor fi preluate de la obiectele sanitare prin intermediul coloanelor reprezentate in 
plansele de instalatii. 

Coloanele menajere vor fi montate în ghene sanitare, special amenajate. 

Instalaţia exterioară de canalizare a apelor uzate menajere 

Debitele de ape uzate menajere preluate de la obiectele sanitare, sunt direcţionate în căminele de 
canalizare menajeră existente langa cladire. Prezentul proiect cuprinde inlocuirea retelei exterioare de 
canalizare de la iesirea din cladire pana la intrarea in caminele de canalizare existente. 

Instalaţia de canalizare a apelor pluviale 

Apele de provenienta meteorica, de pe acoperisul cladirii, vor fi colectate in jgheaburi si dirijate la nivelul 
terenului prin intermediul burlanelor si se vor prelua în căminele de canalizare existente langa cladire. 

2.2.3.4 Lucrari de instalatii termice 

Se impune deci proiectarea unei instalații de încălzire care să poată asigura confortul minim necesar și 
să asigure încălzirea tuturor spațiilor. 

Sistemul de încălzire trebuie să asigure confortul termic, pentru realizarea temperaturilor interioare 
confortabile, prevăzute în SR 1907/2-1997. 

Alimentarea cu energie termica va fi asigurata de la CET prin intermediul unui punct termic, amplasat 
intr-o incapere special amenajata de la parter. 

Distribuţia pe orizontală, în interiorul clădirii se va face prin intermediul unei reţele bitubulare ramificate, 
conductele de tur şi cele de retur circulând pe trasee paralele. 

Radiatoarele se vor înlocui si predate beneficiarului, si vor fi radiatoare din fonta/tabla de otel tip panel. 
Fiecare corp de încălzire va fi dotat cu un robinet de reglaj pe tur - termostatat, robinet reglaj pe retur si 
ventil de aerisire. Radiatoarele se vor monta cu elemente de fixare care sa nu permită dislocarea 
acestora. 

La traversarea elementelor de construcție, conductele vor fi protejate cu tuburi de protecție. Fixarea 
conductelor verticale se face cu brățări, pe console fixate în dibluri pe perete. Aerisirea sistemului se face 
prin intermediul robineților automați de aerisire montați pe fiecare coloană şi prin robineții manuali de 
aerisire montați pe fiecare radiator sau distribuitor. 

2.2.3.5 Lucrari de instalatii electrice 

Alimentarea cu energie electrica a obiectivului este asigurata dintr-un post de transformare de 
transformare amplasat langa incinta proprietatii proprietate a S.C. Electrica S.A. prin intermediul unei 
firide de bransament existenta. 

Se vor reabilita complet instalatiile de iluminat si prize. 

Distributia energiei electrice va fi de tip radial catre tablourile electrice secundare aferente fiecarui etaj si 
va fi asigurata dintr-un tablou electric general TGD. 
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Se vor racorda toate apartamentele situate in bloc pe fiecare palier, precum si tabloul electric casa scarii 
TSC – care alimenteaza separat consumatorii comuni situati pe casa scarii.   

Contorizarea apartamentelor se vor face prin intermediul contoarele electrice pentru fiecare apartament 
vor fi monofazice. 

Dimensiunile conductoarelor, cablurilor de energie, tuburilor de protecţie şi echipamentele de protecţie 
vor fi alese conform prescripţiilor tehnice. 

Coloanele de alimentare ale tablourilor electrice vor fi cu cablu/conductori din cupru, in tub de protectie 
in montaj ingropat/aparent sau pe pat de cablu metalic. Se va asigura distributia echilibrata a 
consumatorilor pe cele trei faze ale retelei. 

Instalatiile electrice de iluminat si prize 

Se va prevedea un iluminat functional, pentru asigurarea desfasurarii corespunzatoare a activitatii, printr-
un iluminat modern care sa respecte nivelele de iluminare medie si factorii de uniformitate prevazuti prin 
normativul NP010-97 si SR 6646/1-3, SR 12294:1993, SR EN 12464-1:2011. 

Alegerea sistemului de iluminat general se va face pornind de la cerinţele de calitate ale iluminatului pe 
care destinaţia incaperilor o impune. 

Atat iluminatul interior cat si cel exterior se va realiza integral cu corpuri de iluminat economice tip LED. 

Comanda iluminatului se va face prin intermediul intrerupatoarelor si comutatoarelor 10A/230V, montate 
la intrarile in incaperi cu grad de protectie functie de destinatia incaperii.  

Toate incaperile vor fi dotate cu prize simple sau duble, monofazate cu contact de protecţie şi sunt 
montate îngropat sau aparent. 

Protecţia coloanelor şi circuitelor electrice se va asigura cu întreruptoare automate şi dotate cu protecţii 
diferenţiale 30mA pentru circuitele de iluminat si prize. Caracteristicile întreruptoarelor automate 
prevăzute în proiect vor fi determinate în funcţie de curentul de calcul şi curentul maxim admis.  

Cotele de montaj pentru prize si intrerupatoare, conform Normativului I7-2011. 

Instalatiile electrice de iluminat de securitate 

Iluminatul de securitate permanent se va executa conform I7-2011 cap. 7.23.4 prin montarea unor 
aparate deasupra uşilor de evacuare către exterior sau suspendate de tavane. 

Se vor utiliza corpuri de iluminat cu LED, echipate cu baterii locale şi dispozitive de comutare automată, 
autonomie o oră. Toate corpurile pentru iluminatul de securitate de evacuare vor fi de tipul indicator 
luminos 

Instalatia de protectie si impamantare  

Protectia circuitelor electrice impotriva supracurentilor si scurtcircuitelor se va realiza prin utilizarea unor 
sigurante si intrerupatoare automate corespunzatoare. Masuri de protectie impotriva tensiunilor de 
atingere vor fi in conformitate cu normativele si standardele in vigoare. 

Pentru instalatia electrica propusa in cadrul acestei documentatii se va realiza protectia prin legare la 
nul, ca mijloc de baza, cu respectarea normelor in vigoare, iar ca mijloc suplimentar se utilizeaza legarea 
la pamant. 

Se va verifica priza de pamant existenta, iar daca nu se incadreaza in limite le impuse de normele in 
vigoare se va realiza/completa, cu electrozi confectionati din teava zincata cu diametrul ∅2½" si uniti intre 
ei cu platbanda Ol-Zn 40x4mm. 

Legatura la priza de pamant existenta se va realiza prin piesele de serparatie. 
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Aceasta priza de pamant va fi comuna pentru instalatiile electrice 0,4kV si paratrasnet, astfel va avea o 
rezistenta de dispersie de maxim 1 Ohm. 

Suplimentar pentru protectia la supratensiuni atmosferice se va monta un paratrasnet cu dispozitiv de 
amorsare PDA, cu raza de protectie suficienta care sa asigure intreg obiectivul.  

2.2.3.6 Documentatie Avize si Acorduri  

Alte obligaţii ce revin prestatorului: elaborarea documentaţiei pentru obţinerea de avize şi acorduri.  

Proiectantul va întocmi documentaţia pentru obţinerea avizelor şi acordurilor necesare demarării şi 
derulării investiţiilor în conformitate cu legislaţia în vigoare. Pentru realizarea documentaţiilor de mai sus 
se vor respecta de asemenea toate reglementările tehnice şi normativele specifice.  

Obţinerea efectivă a avizelor şi acordurilor este în sarcina proiectantului, care după recepţia 
documentaţiei de obţinere a avizelor şi acordurilor va face toate demersurile pentru a depune aceste 
documentaţii şi a obţine respectivele avize şi acorduri.  

În sarcina autorităţii contractante intră doar plata taxelor pentru obţinerea acordurilor/avizelor.  

Proiectantul va întocmi orice documentaţie pentru obţinerea de acorduri şi avize, care sunt solicitate de 
organisme autorizate, chiar dacă acestea nu au fost menţionate în certificatul de urbanism ca fiind 
necesare. 

3. ALTE OBLIGATII 

In cadrul prezentului contract, proiectantului ii va reveni urmatoarele obligatii: 

– asigurarea prin proiecte şi detalii de execuţie a nivelului de calitate corespunzător cerinţelor, cu 
respectarea reglementărilor tehnice şi a clauzelor contractuale;  

– prezentarea proiectelor elaborate în faţa specialiştilor verificatori de proiecte atestaţi, precum şi 
soluţionarea neconformităţilor şi neconcordanţelor semnalate;  

– elaborarea caietelor de sarcini, a instrucţiunilor tehnice privind execuţia lucrărilor, exploatare, 
întreţinere şi reparaţii (daca este cazul); 

– actualizarea devizelor generale conform legislaţiei în vigoare, la solicitarea scrisă a beneficiarului.  

– actualizarea proiectului tehnic în situaţia în care este necesară modificarea soluţiei tehnice cu 
sau fără modificarea indicatorilor tehnico-economici la solicitarea scrisă a beneficiarului.  

– prezentarea de oferte de preţ inclusiv specificaţii tehnice pentru toate utilajele si echipamentele 
cu care va fi echipată clădirea propusă pentru a asigura funcţionalitatea cerută prin caietul de 
sarcini. 

– stabilirea, prin proiect, a fazelor de execuţie determinate pentru lucrările aferente cerinţelor şi 
participarea pe şantier la verificările de calitate legate de acestea;  

– stabilirea modului de tratare a defectelor apărute în execuţie, precum şi urmărirea aplicării pe 
şantier a soluţiilor adoptate, după însuşirea acestora de către specialişti verificatori de proiecte 
atestaţi;  

– asigurarea asistenţei tehnice, pe perioada execuţiei construcţiilor si a lucrărilor de intervenţie la 
construcţiile existente;  

– asigurarea participării obligatorie la toate fazele de execuţie stabilite prin proiect şi la recepţia la 
terminarea lucrărilor si receptia finala; 

– întocmirea cărţii tehnice a construcţiei la recepţia lucrărilor executate;  
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4. VALOAREA CONTRACTULUI 

Valoarea contractului de prestari servicii de proiectare, expertiza tehnica si audit energetic va fi 45.000 
lei fara TVA. 

5. DURATA CONTRACTULUI 

Durata contractului de servicii de proiectare va fi de maxim 12 saptamani de la emiterea ordinului de 
începere. Termenele de execuţie efectivă pentru realizarea fiecărei etape a contractului vor fi:  

 Etapa 1: 5 saptamani de la notificare din partea autorităţii contractante pentru:  
– expertiza tehnică  
– audit energetic  

 Etapa 2: 7 saptamani de la notificare din partea autorităţii contractante pentru:  
– Documentatie avize/acorduri 
– proiect tehnic si detalii de executie, documentaţii pentru obţinere avize şi acorduri 

6. MODALITATI DE PLATA 

Plata serviciilor de proiectare, expertiza tehnica si audit energetic se va realiza etapizat, astfel: 

 prima etapa – se va plati valoare expertizei tehnice - la predarea documentatiei 
 a doua etapa – se va plati valoare auditului energetic - la predarea documentatiei 
 a treia etapa: 30% din pretul de proiectare - la predarea documentatiei de avize/acorduri  
 a patra etapa: 70% din pretul de proiectare - la predarea proiectului tehnic si a detaliilor de executie  

7. RECEPŢIA DOCUMENTAŢIEI TEHNICO-ECONOMICE 

Documentatia aferenta expertizei tehnice, auditului energetic si a proiectului tehnic se va preda conform 
contract pe suport de hartie (2 exemplare) si pe suport electronic (CD, DVD, Memory stick) in suport 
editabil: piese scrise in Microsoft Word iar piesele desenate in format PDF si/sau Autocad.  

Recepţia cantitativă şi calitativă se face la sediul beneficiarului, unde după verificarea documentaţiilor 
predate se va încheia un proces verbal de recepţie conform cerinţelor din contract. În cazul în care 
serviciile prestate de firma câştigătoare nu coincid din punct de vedere al preţului sau calităţii cu cel din 
ofertă, autoritatea contractantă îşi rezervă dreptul de a solicita daune compensatorii. În cazul în care, în 
urma recepţiei cantitative şi calitative, se constată deficienţe sau neclarităţi în cadrul documentaţiei 
predate, ofertantul declarat câştigător are obligaţia de a rectifica în cel mai scurt timp posibil aceste 
deficienţe sau neclarităţi, fără a infera costuri suplimentare faţă de valoarea ofertată a contractului. 

8. GARANTII  

Garantia de bună executie va fi de buna executie 5% din valoarea contractului, fara TVA, si se constitue 
în 5 zile lucratoare de la data semnarii contractului, in conditiile articolului 39-40 din H.G. 395/2016. 

9. ANEXE 

Plansele cu releveul imobilului. 
              

   Întocmit, 

      ing. Adrian ADAM 


