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1. DATE GENERALE

1.1 DENUMIREA PROIECTULUI

LUCRARI DE PROIECTARE S| EXECUTIE EXTINDERE RETEA DE CANALIZARE MENAJERA,
RACORDURI CANALIZARE S| BRANSAMENTE APA—- PARC INDUSTRIAL EUROBUSINESS I

MUN.ORADEA, JUDETUL BIHOR

BENEFICIAR

Agentia de Dezvoltare Locala Oradea

Adresa: Strada Primariei, nr. 3, Mun. Oradea, jud. Bihor
Telefon: 0359.889.389; Fax: 0259.408.863

E-mail: contact@adlo.ro

1.2 AMPLASAMENT

Terenul aferent investitiei se aflda amplasat in interiorul Parcului Industrial EUROBUSINESS |1, situat pe
segmentul de circa 200m al strazii STRAUB FERENC BRUNO din incinta Parcului Industrial
EUROBUSINESS II.

1.3  OBIECTIVELE PROIECTULUI

Obiectivul general al Proiectului il constituie extinderea retelelor de canalizare menajera si bransamente
apa si incendiu pentru asigurarea accesului la utilititi a rezidentilor din cadrul Parcului Industrial

EUROBUSINESS II.

2. PREZENTAREA PROIECTULUI

2.1 SITUATIA EXISTENTA

In prezent, din punct de vedere al echiparii edilitare, Parcurile Industriale Eurobusiness dispun de retele
de alimentare cu apa, canalizare menajera si pluviald, existand posibilitatea de racordare la acestea.
Fiecare parcela aferenta Parcului Industrial este dotata cu cate un bransament de apa, un racord de apa
menajera si un racord apa pluviala.

Retelele edilitare atat cele existente, cat si cele de pe strazile adiacente ale Parcului Industrial
EUROBUSINESS II, apartin si sunt in gestionarea S.C. Compania de Ap& Oradea S.A..

Reteaua de alimentare cu apa potabila - incinta Parcului Industrial EUROBUSINESS II, este asigurata
printr-o conducta din polietilena de nalt densitate PE — HD Dn 200 montata ingropat in pat de nisip in
spatiul verde. De asemenea sunt prevézute camine cu vane pentru sectionarea tronsoanelor majore ale
retelei, de schimbare de directie si de bransare.

Reteaua de apa interioara a Parcului urmeaza traseul drumurilor interioare ale parcului industrial.

Fiecare parcela aferentd Parcului Industrial EUROBUSINE|SS |l este dotatd cu cate un bransament,
pentru racordarea proprietarilor parcelelor. Bransamentele de apa sunt executate din conductele de
polietilena PeHd Dn 50mm, prin intermediul caminelor de vane cu dimensiunea de 2,00x1,50x2,00m si
dotate cu contoare de apa verificate metrologic echipate cu sistem de citire la distanta.

Reteaua de apa pentru stingerea incendiilor - incinta Parcului Industrial EUROBUSINESS Il, este
asigurata printr-o conducta din polietilena de inaltad densitate PE — HD Dn 200 montat3 ingropat in pat
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de nisip in spatiul verde. De asemenea sunt prevazute cadmine cu vane pentru sectionarea tronsoanelor
majore ale retelei, de schimbare de directie si de bransare.

Reteaua de apa interioara a Parcului urmeaza traseul drumurilor interioare ale parcului industrial.

Fiecare parcela aferenta Parcului Industrial EUROBUSINESS este dotata cu cate un bransament, pentru
racordarea proprietarilor parcelelor. Bransamentele de apa sunt executate din conductele de polietilena
PeHd Dn 160mm, prin intermediul caminelor de vane cu dimensiunea de 2,00x1,50x2,00m si dotate cu

contoare de apa verificate metrologic echipate cu sistem de citire la distanta.

Reteaua de canalizare menajerd - incinta Parcului Industrial EROBUSINESS || este asigurata de
colectorul menajer principal realizat din conducte PVC Dn 315 mm ce urmeaza traseul drumurilor
interioare

Datorita configuratiei terenului apele uzate menajere, sunt transportate gravitational Statia de Epurare
Oradea administrate de S.C Compania de Apa Oradea S.A.. Pe colectoarele din incinta parcului cat si
la toate schimbarile de directie sunt montate cdmine de vizitare.

Fiecare parcela va avea un camin de racord canalizare, amplasate pe domeniul public in zona cu cotele
cele mai joase aferente parcelelor. Sunt montate camine de canalizare Dn 600-Dn1000 atat pe canalul
colector principal iar caminele de racorduri sunt din material plastic Dn315.

Reteaua de canalizare pluviala - incinta Parcului Industrial Tileagd este asigurata din conducte PVC
Dn 315 mm si Dn 500 mm ce urmeaza traseul drumurilor interioare ale Parcului Industrial. Pe aceste
retele pluviale racordul gurilor de scurgere sunt realizate in ciminele de vizitare. Debitul de apa meteorica
este deversat in canalul existene ale Companiei de Apa Oradea.

2.2 SITUATIA PROPUSA

Obiectivul viitoarei investitii este extinderea, in incinta PARCULUI INDUSTRIAL EUROBUSINESS 11, a
retelei retelei de canalizare menajera si executarea de racorduri menajere, bransamente apa si
bransamente de incendiu pentru asigurarea accesului la utilitatile publice necesare activitatilor
desfasurate in cadrul Parcului, pentru parcelele de teren ce nu au racord la canalizare menajera, si
bransament la apa, datoritd reparcelarii de la executia initiald a retelelor de apa si canalizare.

Lucrarile in cadrul investitiei “LUCRARI DE PROIECTARE S| EXECUTIE EXTINDERE RETEA
DE CANALIZARE MENAJERA, RACORDURI CANALIZARE S| BRANSAMENTE APA— PARC
INDUSTRIAL EUROBUSINESS Il MUN.ORADEA, JUDETUL BIHOR”, in cadrul Parcului Industrial
EUROBUSINESS vor avea ca obiect realizarea lucrérilor prioritare de alimentare cu apa, canalizare

menajera:
- Servicii de proiectare
- Lucrari de executie:
e extindere retea canalizare menajera Dn250 PVC SN8 aprox 60m:;
e racorduri de canalizare menajera Dn200 PVC SN8 — 4 buc;
e bransamente apa PEHD Dn50 SDR17 — 5 buc;
e bransamente incendiu PEHD Dn160 SDR17 — 5 buc;
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2.2.1 Lucrari de proiectare

Proiectul tehnic si detaliile de executie se vor intocmi conform H.G. 907/2016 privind etapele de elaborare
si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii

finantate din fonduri publice.

Documentatia aferenta proiectului tehnic si a detaliilor de executie se va preda conform contract pe
suport de hartie (3 exemplare) si pe suport electronic (CD, DVD, Memory stick) in suport editabil: piese
scrise in Microsoft Word iar piesele desenate in format PDF si/sau Autocad.

Proiectul tehnic si toate documentele intocmite in baza contractului prezentei achizitii devin proprietatea
Beneficiarului din momentul emiterii acestora, documentatia tehnico-economicad va respecta toate
cerintele legislatiei in vigoare.

Cerintele minime pentru intocmirea documentatiei tehnice vor fi urmatoarele:

O serviciile de proiectare si proiectul tehnic trebuie s& respecte si sa indeplineasca in totalitate
cerintele avizelor/acordurilor, autorizatiilor de construire, certificatelor de urbanism etc.:

U documentatiile pentru obtinerea avizelor/acordurilor/autorizatiilor solicitate in certificatul de
urbanism sau in oricare alt document solicitat de institutii abilitate (Proces verbal comisie tehnica
COMPANIA DE APA ORADEA), precum si documentatii necesare prelungirii valabilitatii sau
modificarii acestora (daca este cazul)

U documentatie tehnica pentru obtinerea autorizatiei de construire (DTAC);

U Proiectul Tehnic si Detaliile de Executie se vor preda spre aprobare si verificare atestata de catre
reprezentantii Beneficiarului in termenele stabilite.

QO Programul de control al calitatii pe faze determinante;

Proiectul tehnic trebuie sa fie elaborat in mod clar si sa asigure informatii complete, astfel incat
Autoritatea Contractanta sa obtina date tehnice si economice complete privind lucrarea care va raspunde
cerintelor tehnice, economice si tehnologice. De asemenea se va respecta prezentul caiet de sarcini la

elaborarea documentatiei tehnice.

La elaborarea Proiectului Tehnic si a Detaliilor de Executie vor fi definite in piesele scrise sau plansele
desenate cote, dimensiuni, calitati ale materialelor, performante, caracteristici precum si parametrii

principali ai instalatiilor.

Predarea Documentatiei Tehnice pentru obtinerea Autorizatiei de Construire (D.T.A.C.), Proiectului
Tehnic (P.T.) si a Detaliilor de Executie (D.E.) se va face in forma draft pentru a putea fi verificata de
catre echipa de specialistia A.D.L.O. si dupa clarificarea tuturor aspectelor se va face predarea finala in

format editabil si format fizic (3 exemplare).

2.2.2 Lucrari de executie

Lucrarile de executie vor respecta reglementarile tehnice in vigoare.

Avand in vedere faptul ca de la implementarea sistemului de alimentare cu apa si canalizare si pana in
prezent, datorita necesitatilor de reparcelare, functie de cerintele solicitate de rezidentii parcului
industrial, bransamentele de apa si racordurile de canalizare menajera nu mai satisfac cerintele actuale.

In acest sens se propune realizarea a 3 categorii de lucrari:
- Extindere retea de canalizare menajera inclusiv camine de racorduri:
- Executie bransamente de apa;
- Executie de bransamente de apa pentru stingerea incendiilor;
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2.2.2.1 Bransamente de apa si pentru stingerea a incendiilor

Prin documentatia de fata, se intentioneaza extinderea retelei de canalizare menajera, realizarea de
racorduri menajere, bransamente de apa si bransamente de apa pentru stingerea incendiilor pentru
fiecare din parcelele mentionata in harta din Anexa.

Fiecare parcela situata pe str. STRAUB FERENC BRUNO , mentionata in tabelul din Anexa va fi dotata
cu cate un camin de bransament in care vor fi racordate atat bransamentul de apa cat si bransamentul
de stingere a incendiilor.

Reteaua de alimentare cu apa interioard a Parcului urmeaza traseul drumurilor interioare ale parcului
industrial.

Bransamentele de apa vor fi executate din conducta de polietilena PeHd Dn 50mm SDR17 Pn 10., prin
intermediul caminelor de vane cu dimensiunea de 2,00 x 1,50 x 2,00m si vor fi dotate cu contoare de apa
verificate metrologic echipate cu sistem de citire la distanta.

Sectiunea transversala a brangamentului de apa se va realiza la adancimea 1,25 m cu un pat de nisip
de 10 cm si latimea de 0,70 m.

Lucrarile de bransament se vor executa de societéti comerciale avand ca activitate constructii montaj,
cu personal calificat, agreate de catre operatorul de alimentare cu apa, astfel bransarea se va face
conform avizului de principiu, de racordare eliberat de S.C. Compania de Apa S.A. Oradea, de catre
personalul specializat sau sub stricta lor supraveghere.

Bransamentele de apa pentru stingerea incendiilor vor fi executate din conducta de polietilend PeHd
Dn 160mm SDR17 PN10mm, prin intermediul caminelor de vane cu dimensiunea de 2,00 x 1,50 x 2,00m
si vor fi dotate cu contoare de apa verificate metrologic.

Sectiunea transversala a bransamentului de apa se va realiza la adancimea 1,25 m cu un pat de nisip
de 10 cm si latimea de 0,70 m.

Lucrarile de brangament se vor executa de societati comerciale avand ca activitate constructii montaj,
cu personal calificat, agreate de catre operatorul de alimentare cu apa, astfel bransarea se va face
conform avizului de principiu, de racordare eliberat de S.C. Compania de Apa S.A. Oradea, de catre
personalul specializat sau sub stricta lor supraveghere.

Ambele bransamente se vor executa in caminul de beton cu dimensiunile 2,00 x 1,50 x 2,00 aferent
fiecarei parcele ce urmeaza a fi racordata la serviciile de alimentare cu apa.

2.2.2.2  Extindere retea canalizare ape uzate menajere

Prin documentatia de fata, se intentioneaza extinderea retelei de canalizare menajera pe o lungime de
60m cu teava PVC Dn250 Sn8 COMPACT, precum si realizarea de camine de racorduri. Fiecare parcela
situata pe segmentul de circa 200m al strazii STRAUB FERENC BRUNO, aferentd Parcului Industrial
EUROBUSINESS Il mentionata in tabelul din Anexa, va fi dotatd cu cate un racord de canalizare
menajera, pentru racordarea imediata sau ulterioara a proprietarilor parcelelor.

Numarul de racorduri de canalizare menajera se vor executa la grupul de parcele de pe tronsonul de
strada STRAUB FERENC BRUNO, care vor fi in numar de 4.

Fluxul in canalul de racord se face liber, asigurandu-se pante de scurgere catre canalul colector stradal.
Conducta de canalizare se va poza fata de nivelul solului la minim 1,50 m, sau functie de cota terenului,
pentru a preintampina inghetul si avarierea pe timpul iernii, cu un strat de nisip de 10 cm grosime si
latimea de 0,80m. Adéancimea de ingropare trebuie corelatd cu proiectele constructiilor acolo unde este

cazul.
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Racordurile de canalizare menajera se vor executa din tuburi de PVC @200 mm, SN8 COMPACT in
numar de 4. Cele 4 camine de racord se vor realiza din minim PVC 315 mm complet echipat cu capac

semicarosabil.

La trecerea conductei prin peretii cdminului se vor monta piese de trecere etanse, pentru conducte din
PVC. Dupa executarea racordului se va efectua proba de etanseitate, verificandu-se etanseitatea

imbinarilor.

Umplutura deasupra conductei in zona de protectie a conductei se va realiza dintr-un strat de padmant
marunit sau de nisip de 30 cm, fara pietre, compactat manual, la un grad de indesare de min. 95%, peste
acest strat se va reface umplutura cu pamantul rezultat din s&patura, compactarea umpluturilor se va
face manual la un grad minim de indesare de 98%, apoi se va reface sistemul rutier cu materialul
depozitat separat (balast) rezultat la desfacerea stratului rutier.

3. ALTE OBLIGATII

3.1 DATE GENERALE

Caietul de sarcini cuprinde principalele conditii tehnice si de calitate pe care trebuie sa le indeplineasca
lucrarile de proiectare si executie, precum si conditile de verificare ce trebuie efectuate pentru a se
constata daca principalele conditii tehnice au fost indeplinite.

Respectarea conditiilor tehnice si de calitate trebuie urmarite de conducatorii formatiunilor de lucru si de
personalul insarcinat cu conducerea lucrarilor.

Separat se vor efectua verificari pe parcursul executiei, la terminarea unei faze de lucrari si la receptia
preliminara a obiectelor ce fac parte din obiectivul de investitii.

Verificarea calitatii lucrarilor se face in scopul confirmarii corespondentei acestora cu proiectul in limitele
indicatoarelor de calitate si al abaterilor admisibile.

Toate conditiile tehnice cuprinse in aceasta lucrare sunt extrase din prescriptiile tehnice de proiectare,
executie si receptie in vigoare.

Conditiile de calitate, receptia si verificarea lucrarilor de constructii si instalatii aferente vor respecta
normele in vigoare, pentru a se asigura aplicarea sistemului de calitate in constructii instituit de legea
10/1995 privind calitatea in constructii si de actele normative aferente.

Prevederile prezentului caiet de sarcini nu inlocuiesc si nu au prioritate fata de prevederile contractului
de executie si a documentatiei de licitatie. In cazul unei contradictii intre prezentul caiet de sarcini si

contractul de executie sau documentatia de licitatie, Antreprenorul va anunta beneflciarul in scris.
Beneficiarul va interpreta si va decide in concordanta cu prevederile aplicabile ale contratului de executie

si documentatiei de licitatie.

3.2 MASURI GENERALE PRIVIND EXECUTIA LUCRARILOR SI CONTROLUL CALITATII

3.2.1 Trasarea lucrarilor
inainte de inceperea lucrarilor Executantul va materializa pe teren traseul conductelor de
bransament/racord conform planselor din proiect, marcand punctele caracteristice (varfuri de unghi,
camine, etc) prin borne sau tarusi.
Operatiile de trasare permit:

— sa se materializeze pe teren traseul si profilul in lung al conductelor de racord/bransament;
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— sa se stabileasca pozitia tuturor lucrarilor ingropate existente cum ar fi retelele de alimentare cu
apa, retelelor de canalizare, termoficare, cabluri electrice si telefonice, conducte de gaze, etc.

Trasarea pe teren a retelelor de conducte va fi realizata in conformitate cu prevederile STAS 1924/5.
Se vor respecta planurile cu coordonatele punctelor caracteristice din cadrul proiectului.

Traseul conductei se va materializa pe teren prin repere amplasate pe ax, in punctele caracteristice (la
coturi in plan vertical i orizontal, in varfurile de unghi, la tangentele de intrare si iesire din curbe, in axul
caminelor, in punctele de intersectie cu alte conducte).

Reperele amplasate pe ax vor avea 2 martori amplasati perpendicular pe axa traseului, la distante care
sa nu permita degradarea in timpul executarii forajelor, sapaturilor, depozitarii pAmantului, sau din cauza
circulatiei.

La sapaturile trangeelor cu adancimi mai mari de 1,50 m si in terenuri necoezive se vor realiza obligatoriu
sprijinirile malurilor transeului. Este obligatorie respectarea cotelor de pozare din proiect.

Executarea subtraversarilor se vor realiza prin foraj orizontal dirijat, daca este cazul.

3.2.2 Masuri privind executia si controlul calitatii

Beneficiarul va asigura verificarea proiectelor conform legislatiei in vigoare. Este interzisa aplicarea
proiectelor si detaliilor de executie neverificate.

Prin grija beneficiarului se intocmeste cartea tehnica a constructiei, conform legislatiei in vigoare.
Executantul va numi un responsabil tehnic cu calitatea atestat.
Executantul va asigura cunoasterea proiectului de catre toti factori care concura la realizarea lucrarii.

Se va stabili programul pentru verificarea si receptia fazelor determinante.

La executarea lucrarilor executantul va respecta prevederile din normativele tehnice si standardele in
vigoare la momentul executiei lucrariilor.

Executantul va asigura prin mijloace proprii sau in colaborare cu unitati specializate, efectuarea tuturor
incercarilor si determinarilor de laborator, daca este necesare conform fiecarui material de constructie si
sistem folosit. La cererea beneficiarului, executantul este obligat sa efectueze incercari suplimentare.
Executantul va sesiza beneficiarul si proiectantul eventualele neconcordante, omisiuni aparute, pentru a
putea fi analizate si a se lua masuri inaintea executei respective. In cazul in care se vor constata abateri
de la prevederile proiectului, beneficiarul va dispune oprirea lucrarilor si luarea masurilor pe care le va

considera necesare.

Executantul poate face propuneri de modificari fata de solutiile propuse prin proiectul tehnic, care se vor
aplica doar dupa insusirea lor de catre proiectant si numai cu acordul beneficiarului.

Controlul executiei pe santier va fi asigurat de constructor, proiectant si beneficiar cu supervizarea
Inspectoratului de Stat in Constructii.

Controlul executiei pe stadii fizice si la fazele determinante se va face in conformitate cu prevederile
legale.

Produsele folosite in executie vor respecta prevederile legislatiei in vigoare referitor la stabilirea conditiilor
de introducere pe piata a produselor pentru constructii, cu completarile ulterioare. Vor avea certificat de
calitate a produsului si agrement tehnic.

Pe parcursul executiei pot aparea lucrari suplimentare fata de cele prevazute sau situatii in care unele
din articolele prevazute nu trebuie executate in totalitate, motiv pentru care se impune o supraveghere
atenta din partea beneficiarului.
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Pentru lucrarile suplimentare aparute in timpul executiei, se va solicita acordul beneficiarului.

Lucrarile speciale vor fi executate cu personal specializat pentru astfel de lucrari.

Executantul va asigura intocmirea si pastrarea pe parcursul lucrarilor a tuturor documentelor necesare
pentru Cartea Constructiei, concomitent cu desfasurarea executiei. Prin grija sa vor fi convocate din timp
toate persoanele implicate in intocmirea acestor documente.

Documentele pentru Cartea Tehnica a Constructiei se vor pastra separat de documentele folosite pentru
executie. Ele vor putea fi prezentate oricand beneficiarului, proiectantului general sau reprezentantilor
Inspectiei de Stat pentru Constructii, sau celor ai Directiilor de Urbanism si Amenajarea Teritoriului.

3.2.3 Protectia mediului

La executia lucrarilor, executantul are obligatia de a respecta prevederile legislative privind protectia
mediului si regimul deseurilor .

Deseurile de orice fel, inclusiv deseurile din constructii si demolari se depoziteazd numai pe
amplasamente autorizate in acest sens. in calitate de executant al lucrarilor si implicit de producétori de
deseuri de constructii, contractantul are obligatia sa asigure eliminarea, transportul si depozitarea
acestora in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

In consecinta, la intocmirea ofertei, inclusiv a celei financiare, ofertantul va tine cont de toate obligatiile
ce ii revin, conform prevederilor legale in vigoare referitoare la protectia mediului, inclusiv cele locale

referitoare la depozitarea deseurilor.
La finalizarea lucrarilor Executantul va asigura efectuarea curateniei generale finale.

Curatenia finala se va efectua inainte de receptia preliminara.

Pentru curatenie se vor folosi echipamente si substante adecvate in concordanta cu specificatiile
furnizorilor.

Se vor evacua deseurile produse, surplusurile de materiale precum si constructiile si instalatiile
temporare de santier .

3.2.4 Protectia muncii

La executia lucrarilor Executantul va respecta intreaga legislatie a muncii care se aplica personalului,
inclusiv legislatia in vigoare privind angajarea, programul de lucru, sanatate, securitatea muncii, asistenta
sociala, emigrare si repatriere, si ii va asigura acestuia toate drepturile legale.

In consecinta, la intocmirea ofertei, inclusiv a celei financiare, ofertantul va tine cont de toate obligatiile
ce ii revin, conform legislatiei muncii in vigoare.

3.2.5 Verificari, probe si incercari

Pe timpul indeplinirii contractului executantul are obligatia de a asigura:
— instrumentele, utilajele si materialele necesare pentru verificarea si masurarea lucrarilor.

efectuarea tuturor testelor, verificarilor, probelor si incercarilor specificate in documentele
contractului precum si in orice alte reglementari, norme, standarde, etc. in vigoare la data
executiei lucrarilor, in legatura cu acestea.

Costul testelor, verificarilor, probelor si incercarilor, inclusiv manopera aferentd acestora, revin
executantului.
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In consecinta, la intocmirea ofertei, inclusiv a celei financiare, ofertantul va tine cont de aceste obligatii,
daca este cazul.

Toate echipamentele si instalatiile se vor regla inainte de receptia la terminarea lucrarilor pentru a se
asigura functionarea acestora in limitele parametrilor prevazuti in documentatii. Aceste operatiuni vor fi
desfasurate de catre Antreprenor sau de catre producatorii echipamentelor respective, sau de catre

societatile care asigura garantia.

3.2.6 Legislatie de referinta

Legislatia de referinta pentru realizarea lucrarilor de proiectare si executie a prezentei lucrari va fi
prevazuta in memoriu de specialitate, iar Antreprenorul va respecta cele mentionate precum si cele ce
reprezinta obligatia sa, printre ele:

Calitatea in constructii — sistemul calitatii in constructii:

Verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii si instalatii aferente;

Executia lucrarilor;

Receptia lucrarilor;

Proiectul tehnic si Documentatia pentru cartea tehnica;

OCO00DO0oO

3.2.7 Perioada de garantie acordata lucrarilor

Pentru lucrarile ce fac obiectul acestui contract se impune o perioada de garantie de minim 36 de luni de
la Procesul Verbal de Receptie la Terminarea Lucrarilor.

4. GRAFICUL DE EXECUTIE

Antreprenorul va prezinta in Proiectul Tehnic un Grafic de executie pentru lucrarile de executie in cadrul
prezentului contract ‘LUCRARI DE PROIECTARE S| EXECUTIE EXTINDERE RETEA DE
CANALIZARE MENAJERA, RACORDURI CANALIZARE SI BRANSAMENTE APA- PARC
INDUSTRIAL EUROBUSINESS Il MUN.ORADEA, JUDETUL BIHOR”

5. VALOAREA CONTRACTULUI

Valoarea contractului de proiectare si executie este de 117,647.05 Lei farad T.V.A, la care se adauga
T.V.A. in valoare de 22.352,95 lei. Valoarea totala a contractului va fi de 140.000 lei cu T.V.A..

Oferta va cuprinde valori defalcate pentru fazele de proiectare si asistenta tehnica din partea
proiectantului si o valaorea pentru executia lucrarilor cuprinse in proiectul tehnic.

6. DURATA CONTRACTULUI

Durata contractului de lucrari de proiectare si executie va fi de 3 luni de la emiterea ordinului de incepere,
dar se poate prelungi in functie si de data obtinerii avizelor emise de autoritati. Ordinul de incepere va fi
emis in maxim 10 zile lucratoare de la data semnarii contractului.

7. MODALITATI DE PLATA

Plata se va face esalonat, in mai multe etape: la finalizarea Documentatiei Tehnice pentru Avizarea
Contructiei in vederea obtinerii Autorizatiei de Construire impreuna cu finalizarea Proiectului Tehnic se
va achita 80% din valoarea de proiectare, iar asistenta tehnica 20% din aceiasi valoare se va achita la
anunutul de finalizare a lucrarilor de executie, iar la faza de executie pe baza documentelor justificative
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(situatii de lucrari verificate si confirmate de beneficiar) pentru cantitatile de lucréri real executate pentru
fiecare obiect in parte.

Plata se va face in termen de 30 zile de la data emiterii facturii. Factura nu se va emite inainte de acordul
beneficiarului privind verificarea cantitatilor de lucrari real executate, calitatea materialelor puse in opera

si calitatea lucrarilor cuprinse in situatiile de lucrari emise de Antreprenor.

8. GARANTII

Garantia de buna executie va fi de buna executie 5% din valoarea contractului, fara TVA, si se constitue
in & zile lucratoare de la data semnarii contractului, in conditiile articolului 39-40 din H.G. 395/2016.

9. ANEXE
In cadrul prezentei documentatii se va pune la dispozitie Anexa | - plansa cu reprezentarea lucrarilor de

extindere canalizare menajera, racorduri menajere, brasamente de apa si stingere a incendiilor care se
vor executa in Parcul Industrial EUROBUSINESS II.

intocmit,
ing. Cristian CIURSAS

E contact@adlo.ro

T +4(0) 0359.889.389
F +4(0)0259.408.863

W www.adlo.ro
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