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CAIETUL DE SARCINI

“Achizitie servicii de executie lucrari de sapaturi la instalatiile
electrice subterane ale sistemului de iluminat”
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1. DATE GENERALE

1.1 DENUMIREA PROIECTULUI

“Achizitie servicii de executie lucrari de sapaturi la instalatile electrice subterane ale sistemului de
iluminat”.

1.2 BENEFICIAR

Agentia de Dezvoltare Locala Oradea

Adresa: Strada Primariei, nr. 3, Mun. Oradea, jud. Bihor

Telefon: 0359.889.389; Fax: 0259.408.863

E-mail: contact@adlo.ro

1.3 AMPLASAMENT

Instalatiile electrice de alimentare cu energie electrica sunt in zona Municipiului Oradea.

1.4  OBIECTIVELE PROIECTULUI

Obiectivul general al Proiectului il constituie achizitia de servicii de execufie lucrari de sapaturi la
instalatiile electrice subterane ale sistemului de iluminat.

2. PREZENTAREA PROIECTULUI

2.1 SITUATIA EXISTENTA

Ca urmare a evenimentelor aleatoare de defeclare a sistemului de iluminat este necesar executarea de
lucrarilor de interventie pentru pozare si / sau reparare a cablurilor electrice subterante survenite in urma
unor avarii la retelele de alimentare cu energie elctrica a sistemului de iluminat din Municipiul Oradea,
respectiv se impune refacerea (plombarea) sistemului de parti carosabile si / sau trotuarelor si / sau zone
de spatii verzi, pe zonele unde acestea vor fi afectate.

2.2 SITUATIA PROPUSA

Echipa de interventie este nevoitd sa actioneze in cazuri de forta majora la identificarea si eliminarea
defectului pentru asigurarea bunei functiondri a sistemului de iluminat public respectiv este necesar
executarea de sapaturi in spalii verzi sifsau parti carosabile si/sau a trotuarelor. Dupa efectuarea
reparatilor zona decopertata trebuie adusa la starea initiald prin operatii de plombare care constau in
refacerea carosabilului pe porfiunea afectata, ca urmare a interventiilar rezultate in urma avariilor sau a
lucrarilor. Lucrarile de refacere cu strat asfaltic se vor realiza conform "Regulamentului de eliberare a
Acordului si a Avizului de executie a lucrarilor aferente retelelor tehnico-utilitare realizate pe teren
apartinand domeniului public al Municipiului Oradea” cu modificarile aprobate prin HCL
1315/12.12.2018, astfel:

-cu mixtura asfaltica la cald BA 8 in grosime de 4 cm pentru lucrarile situate in trotuare
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-cu mixtura asfaltica la cald BA-16 in grosime de 10 cm pentru lucrdrile situate in carosabil, conform
standardelor in vigoare;

3. ALTE OBLIGATII
3.1 DATE GENERALE

Prezentul Caietul de Sarcini, reprezintd tema de furnizare a echipamentelor / sculelor portabile de
mentenanta siinterventie, fiind o Anexa a Contractului de Lucrari si cuprinde principalele conditii tehnice
si de calitate pe care trebuie sa le indeplineasca. Garantia lucrarilor executate va fi de 6 luni de la data
receptiei lucrarilor

Lucrarile de refacere se vor executa numai in baza comenzilor ferme emise de catre autoritatea
contractanta (S.C. Agentia de Dezvaltare Locala Oradea S.A.), pentru fiecare interventie.

3.2 REFACEREA SISTEMULUI DECOPERTAT
Cablurile electrice se vor poza in pat de nisip de 20 cm si se va

Sistemul rutier al paniii carosabile va fi un sistem rutier identic cu cel existent. Aceasta refacere a
sistemului rutier trebuie sa permita circulatia vehiculelor autoutilitare si a vehiculelor P.C 1., asigurénd un
modul de deformatie corespunzator.

Refacerea profilului longitudinal: Tntrucat sirazile se refac fa situatia existenta, cotele la care se va face
refacerea pariii carosabile sunt aceleasi ca cele dinainte de desfacere, pastrandu-se nivelul existent,
nivel care se reconstituie dupa cotele panii carosabile si a trotuarelor care riman nedesfacute.

Refacerea profilului transversal: pantele transversale cu care se reface partea carosabila si trotuarele
sunt pante asemanatoare cu cele existente inainte de defacere, pastrandu-se situatia initiala

Capitole de lucrari:

- -decaparea (indreptarea marginilor zonei afectate, astfel incat aceasta sa aiba un contur reguiat)
imbracamintii asfaltice degradate.
- curatirea (inclusiv evacuarea betonului de egalizare aplicat pesle folia PVC, in cazul in care
acesta a fost turnat) a stratului suport in vederea aplicarii imbracamintilor asfaltice;
- incarcarea manualad sau mecanicd a materialuiui rezultat din decapare si transportul rutier al
materialelor rezultate din decapars;
- asigurarea mixturii asfaltice din statii de preparare si transportul rutier a betonuluj asfaltic si a
amorsajului;
- amorsarea suprafetei strat baza in vederea agternerii betonului asfaitic asternere mecanica a
betonului asfaltic cu agregat mare executat la cald astfel.
» -cu mixiura asfaltica |a cald Ba 8 in grosime de 4cm pentru lucrarile situate in trotuare,
¢ -cu mixtura asfaltica la cald Ba 16 Tn grosime de 10 cm pentru lucrarile situate in carosabil
conform standardelor in vigoare
- asternerea manuald a betonului asfaltic, acolo unde nu se poate face mecanizat;
- compactarea mecanica a betonului asfaliic;
compactarea manuala a portiunilor inaccesibile pentru cilindrul compactor;
- piloti pentru dirijarea circulatiei rutiere in scopul asigurari fluentei in trafic, pe parcursul lucrarit;
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NOTA: Se vor respecta pantele de scurgere a apei catre rigole.

Asternerea mixturii asfaltice se va efectua numai mecanizat. Numai in cazul spatiilor inguste,
asternerea se poate face manual.

La compactarea mixturilor asfaltice se vor aplica tehnologii corespunzatoare, care sa@ asigure
caracteristicile tehnice si gradul de compactare prevazute pentru fiecare tip de mixtura asfaltica si fiecare
strat in parte.

Operatia de compactare a mixturilor se realizeaza cu compactoare cu rulouri netede, prevazute
cu dispozitive de vibrare adecvate, astfel incat sa se obtind un grad de compactare de minim 96% pentru
fiecare strat al imbracamintii.

Executantul are obligatia de a executa refacerea covorului asfaltic imediat de la data primirii
comenzii emise de beneficiar (conform cerinfelor Primariei } dar nu mai mult de 3 { trei) zile calendaristice
de la data comenazii.

Lucrarile care obstructioneaza circulatia pe unele artere principale, se considerd lucrari de
maxima urgenta si se vor executa In maxim 24 ore de la data primirii comenzii .

Penalitatile de nerealizare a oricarei comenzi lansate vor fi de 0.1% pe zi de intarziere din
valoarea comenzii nerealizate.

Crice amenda primita de SC Agentia de Dezvoltare Locald Oradea SA din cauza neexecutarii la
termen a lucrarilor de plombare, sau din alte motive din vina executantului, se va imputa executantului
lucrarilar.

La nerealizarea in termen a oricirei comenzi, achizitorul poate comanda realizarea comenzii cu
tert, contravaloarea lucrarii se va retine din garantia de buna executie.

Situatiile de lucrari acceptate de beneficiari, vor sta la baza emiterii facturilor de plata.

Situatia de lucrari se va intocmi pentru fiecare reparatie efectuata.

Receptia lucrarilor se face pe baza de proces verbal incheiat Tntre cele doua pari, a fata locului
Comisia de receptie examineaza calitatea executiei si suprafata asfaltata.

Daca dupa data semnarii contractului, executantul intarzie inceperea lucrarilor, achizitorul este
indreptafit sa-i fixeze contractantului un termen pana la care activitatea =3 intre in normal si s&-
avertizeze c3, in cazul neconformarii, la expirarea termenului stabilit, ii va rezilia contractul.

3.3 MASURI GENERALE PRIVIND EXECUTIA LUCRARILOR 51 CONTROLUL CALITATII

3.3.1 PROTECTIA MEDIULUL

La executia lucrarilor, executantul are obligatia de a respecta prevederile legislative privind protectia
mediului si regimul degeurilor, daca este cazul.

3.3.2 PROTECTIA MUNCI

La executia lucrarilor, Executantul va respecta intreaga legislatie a muncii care se aplica personalului
inclusiv legislatia in vigoare privind angajarea, programul de lucru, sanatate, securitatea muncii, asistenta
sociald, emigrare si repatriere, i 1i va asigura acestuia toate drepturile legale.
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4. VALOAREA CONTRACTULUI

Valoarea totala a contractului va fi de maxim 135 000,00 lei, fara T.V.A..

Mod de intocmire a ofertei financiare se va face conform tabelului de mai jos:

Nr. Proportie Sapatura Pret unitar Valoare
Tip Suprafata de lungime estimata
Crt. s3patura 0,4m*0,8m* m [Lei/m?] fara TVA Lei] fara TVA
o | 1 ' 2 ' 3 ‘ 4 ' 5=3x4

' Decopertare si refacere -
1 - 61%
tn strat vegetal

‘ Decopertare si refacere -
2 |. L 12%
in strat de pietris

. Decopertare si refacere

3) ;o . 27%
pavaj pietonal si rutier
" Eliminare deseuri betan ' 2
4) 128 m
/ asfalt
| Total:

5. DURATA CONTRACTULUI

Durata contractului de lucrari va fi de a an de la semnarea contractului.

6. MODALITATI DE PLATA

Flata se va face in termen de 30 zile de la data emiterii facturii, intr-o singura transa. Factura nu se va
emite Tnainte de acordul beneficiarului privind verificarea documentatiei emise de Antreprenor.

Factura va fi insotita de Procesul Verbal de Receptie acceptat fara obiectiuni de catre A.D.L.O. si intocmit
la finalizarea prestarii serviciului

Intocmit,
ing. Cladiu Mich
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