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1. DATE GENERALE

11 DENUMIREA PROIECTULUI

“Lucrari de executie bransamente apé si racorduri canal”, in Parcul Industrial Eurobusiness | si |l,
Municipiul Oradea.

1.2  BENEFICIAR
Agentia de Dezvoltare Locala Oradea

Adresa: Strada Primariei, nr. 3, Mun. Oradea, jud. Bihor
Telefon: 0359.889.389; Fax: 0259.408.863

E-mail: contact@adlo.ro
1.3 AMPLASAMENT

Terenul aferent investitiei se afld amplasat in interiorul Parcului Industrial Eurobusiness | si |l, situat pe
strada Borsului respective Anghel Saligny din Municipiului Oradea.

1.4  OBIECTIVELE PROIECTULUI

Obiectivul general al Proiectului il constituie asigurarea accesului la utilitdtile necesare activitatilor
desfagurate in cadrul Parcului Industrial de catre Agentia de Dezvoltare Locald Oradea pentru parcele
de teren ce nu au racord la canalizare si bransament la apa.

2. PREZENTAREA PROIECTULUI

2.1 SITUATIA EXISTENTA

In prezent, din punct de vedere al echiparii edilitare, Parcul Industrial Eurobusiness dispune de retele de
alimentare cu apa, canalizare menajera si pluviala, existand posibilitatea de racordare la acestea.

Retelele edilitare atat cele existente, cat si cele de pe strazile adiacente ale Parcului Industrial, apartin si
vor fi in gestionarea S.C. Compania de Apa S.A. Oradea.

Reteaua de apa potabila - incinta Parcului Industrial Eurobusiness Oradea este asiguratad printr-o
conducta din polietilena de inaltd densitate PE — HD Dn 200.

Reteaua de apa interioara a Parcului urmeaza traseul drumurilor interioare ale parcului industrial.

Reteaua de distributie la consumatorii Parcului Industrial Eurobusiness se va realiza printr-o retea de
distributie inelard, executata din polietilena de inaltd densitate PeHd Dn 200 mm, si PeHd Dn 160 mm
pe strazile laterale. Pe reteaua de apa sunt prevazuti hidranti de incendii Dn 100 mm, camine cu vane
pentru sectionarea tronsoanelor majore ale retelei, de schimbare de directie si de bransare.

Fiecare parceld aferentd Parcului Industrial este dotatd cu cate un bransament, pentru racordarea
proprietarilor parcelelor, avand o lungime medie a bransamentelor de 15,00 m.

Bransamentele de apa sunt executate din conductele de polietilend PeHd Dn 160/200mm, prin conducte
de PeHd Dn 50 mm si PeHd Dn 90 mm.

CUIROD 24734055 )05/2814/12 112008 E contact@adlo.ro
BANCA TRANSILVANIA sucursala Oradea T +4{0) 0359.889.389
ROB4BTRLO0501202P80178xx F +4{0)0259.408.863
410100 Oradea, Bihor, str. Primariei, nr, 3, parter W www.adlo.ro

Pagina 3



A

/DL

AGENTIA DE DEZVOLTARE LOCALA ORADEA SA We open oppartunitles

Caminele de vane pentru bransamente sunt realizate din polietilena, cu diametrul de Dn 500 mm, iar la
trecerea conductei prin peretii cdminului sunt montate piese de trecere etanse pentru conducte din Pe
Dn 160+200 mm.

Reteaua de canalizare menajera - incinta Parcului Industrial Eurobusiness Oradea este asigurata printr-
o conducta PVC Dn 250 mm ce urmeazad traseul drumurilor interioare ale Parcului Industrial
Eurobusiness | Oradea.

Datoritd configuratiei terenului apele uzate menajere, sunt transportate gravitational pana la statia de
pompare existenta, din ea prin pompare apa uzata va fi transportata spre statia de epurare a municipiului
Oradea.

Racordurile de canalizare menajera sun executate din tuburi de PVC ©160 mm, (PVC 160 conform DIN
8061/8062-Sn8 — pentru canalizari exterioare Dn160) si PVC©@200 mm, (PVC 200 conform DIN
8061/8062-Sn8 — pentru canalizari exterioare Dn200). La trecerea conductei prin peretii cdminului sunt
montate piese de trecere etange, pentru conducte din PVC.

Reteaua de canalizare pluvialad - incinta Parcului Industrial Eurobusiness Oradea este asigurata din
conducte corugate din Pe Dn 800 mm, Dn 1200 mm si Dn 500 mm ce urmeaza traseul drumurilor
interioare ale Parcului Industrial Eurobusiness | Oradea. Pe aceste retele pluviale racordul gurilor de
scurgere sunt realizate din camine de vizitare din PVC1000mm.

2.2 SITUATIA PROPUSA

Obiectivul investitiei este realizarea unor investitii de retele edilitare (apa si canalizare) pentru asigurarea
accesului la utilitatile publice necesare activitatilor desfagurate in cadrul Parcului Industrial Eurobusiness
I si ll, pentru parcele de teren ce nu au racord la canalizare si bransament la apa, datorita reparcelarii de
la executia initiala a retelelor de apa si canalizare.

Lucrarile in cadrul investitiei “LUCRARI DE PROIECTARE S| EXECUTIE BRANSAMENTE APA SI
RACORDURI CANAL", in cadrul Parcului Industrial Eurobusiness | si Il vor avea ca obiect realizarea
lucrarilor prioritare de alimentare cu apa, canalizare menajera ape uzate menajere si pluviale inclusiv
proiectarea:

- Lucrari de executie bransamente de apa;

- Lucrari de executie racorduri de canalizare ape uzate menajere;

- Lucrari de executie racorduri de canalizare ape uzate pluviale;

2.2.1 Lucrari de proiectare

Proiectul tehnic si detaliile de executie se vor intocmi conform H.G. 907/2016 privind etapele de elaborare
si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii
finantate din fonduri publice.

Documentatia aferenta proiectului tehnic si a detaliilor de executie se va preda conform contract pe
suport de hartie (3 exemplare) si pe suport electronic (CD, DVD, Memory stick) in suport editabil: piese
scrise in Microsoft Word iar piesele desenate in format PDF si/sau Autocad.

Proiectul tehnic si toate documentele intocmite in baza contractului prezentei achizitii devin proprietatea
Beneficiarului din momentul emiterii acestora, documentatia tehnico-economicd va respecta toate
cerintele legislatiei in vigoare.

Cerintele minime pentru intocmirea documentatiei tehnice vor fi urmatoarele:

Q serviciile de proiectare si proiectul tehnic trebuie sa respecte si sa indeplineasca in totalitate
cerintele avizelor/acordurilor, autorizatiilor de construire, certificatelor de urbanism etc.;
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O documentatile pentru obfinerea avizelor/acordurilor/autorizatiilor solicitate in certificatul de
urbanism sau in oricare alt document solicitat de institutii abilitate, precum si documentatii
necesare prelungirii valabilitatii sau modificarii acestora (daca este cazul)

O documentatie tehnica pentru obtinerea autorizatiei de construire (DTAC),

Q Proiectul Tehnic si Detalile de Executie se vor preda spre aprobare si verificare atestata de catre
reprezentantii Beneficiarului in termenele stabilite.

QO Programul de control al calitatii pe faze determinante;

Proiectul tehnic trebuie sa fie elaborat in mod clar si sa asigure informatii complete, astfel incat
Autoritatea Contractanta sa obtina date tehnice si economice complete privind lucrarea care va raspunde
cerintelor tehnice, economice si tehnologice. De asemenea se va respecta prezentul caiet de sarcini la
elaborarea documentatiei tehnice.

La elaborarea Proiectului Tehnic si a Detaliilor de Executie vor fi definite in piesele scrise sau plansele
desenate cote, dimensiuni, calitati ale materialelor, performante, caracteristici precum si parametrii
principali ai instalatiilor.

Predarea Documentatiei Tehnice pentru obtinerea Autorizatiei de Construire (D.T.A.C.), Proiectului
Tehnic (P.T.) si a Detaliilor de Executie (D.E.) se va face in forma draft pentru a putea fi verificata de
catre echipa de specialisti a A.D.L.O. si dupa clarificarea tuturor aspectelor se va face predarea finala in
format editabil si format fizic (3 exemplare).

2.2.2 Lucrari de executie

Lucrarile de executie vor respecta reglementarile tehnice in vigoare.

Avand in vedere faptul ca de la implementarea sistemului de alimentare cu apa si canalizare si pana in
prezent, datorita necesitatilor de reparcelare, functie de cerintele solicitate de rezidentii parcului
industrial, bransamentele de apa si racordurile de canalizare menajera si pluviala nu mai satisfac
cerintele actuale.

In acest sens se propune realizarea a 3 categorii de lucrari, toate realizate cu foraj orizontal:
- Bransamente de apa la conducta de alimentare cu apa existenta
- Racorduri de canalizare menajera la conducta de canalizare menajera existenta
- Racorduri de canalizare pluviala la conducta de canalizare pluviala existenta

2.2.2.1 Bransamente de apa

Prin documentatia de fata, se intentioneaza realizarea de bransamente pentru fiecare parcela
mentionata in tabelul din Anexa.

Fiecare parcela aferentd Parcului Industrial Eurobusiness | si |l mentionata in tabelul din Anexa va fi
dotata cu céate un racord, pentru racordarea imediata sau ulterioara a proprietarilor parcelelor.

Astfel brangamentele suplimentare din Parcului Industrial vor fi in numar de 2, cu lungimea mentionata
in Anexa |.

Bransamentele de apa se vor executa dintr-o conductd de PEHD Dn 50 mm pentru o parcela precum i
printr-o conductd de PEHD Dn 63 mm.

Conducta de brangament trebuie prevazuta cu priza de bronz/polietilena pentru bransament cu colier de
siguranta, robinet de concesie situat in exteriorul limitei de proprietate, util in cazul unor probleme
personalul specializat sa poata interveni.
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Caminele de vane pentru brangamente se vor realiza din polietilend, cu diametrul de Dn 1000 mm. Se
vor monta piese de trecere etanse pentru conducte.

Sectiunea transversala a brangamentului de apa se va realiza la adancimea 1,25 m cu un pat de nisip
de 10 cm si latimea de 0,70 m.

La trecerea conductelor de bransament pe sub sistemul rutier, acestea vor fi prevazute cu o protectie.
Executarea subtraversarilor se vor realiza prin foraj orizontal dirijat.

Pentru realizarea subtraversarii conductelor vor fi executate gropi de pozitie (groapa de lansare si groapa
de capat). Scopul gropilor de pozitie este urmatorul:

- colectarea noroiului de foraj,
~ spatiu de cuplare - decuplare scule foraj,
- utilizarea ulterioara a gropilor in vederea lansarii tubului de protectie.

Pozarea tevii prin aceasta metoda va contine urmatorii pasi, functie de tipul forajului:

a) Planificarea si inspectarea preliminara
b) Executia forajului pilot cu utilajul de foraj
c) Largirea gaurii pilot

d) Tragerea tevii de instalat

Lucrérile de brangament se vor executa de societafi comerciale avand ca activitate constructii montaj,
cu personal calificat, agreate de catre operatorul de alimentare cu apa, astfel bransarea se va face
conform avizului de principiu, de racordare eliberat de S.C. Compania de Apad S.A. Oradea, de catre
personalul specializat sau sub stricta lor supraveghere.

2.2.2.2 Racorduri de canalizare ape uzate menajere

Prin documentatia de fata, se intentioneaza realizarea de racorduri de canalizare menajere pentru fiecare
parcela mentionata in tabelul din Anexa.

Fiecare parceld aferentd Parcului Industrial Eurobusiness | si || mentionata in tabelul din Anexa va fi
dotata cu cate un bransament, pentru racordarea imediata sau ulterioara a proprietarilor parcelelor.

Numarul de racorduri de canalizare ce se vor executa la grupul de parcele, aferente Parcului industrial
Eurobusiness vor fi in numar de 4, iar un racord va fi prevazut doar tub prin foraj, deoarece exista camin
de racord. Fluxul in canalul de racord se face liber, asigurdndu-se pante de scurgere catre canalul
colector stradal PVC 250 mm. Conducta de canalizare se va poza fata de nivelul solului la minim 1,50
m, sau functie de cota terenului, pentru a preintampina inghetul si avarierea pe timpul iernii, cu un strat
de nisip de 10 cm grosime si |afimea de 0,80 Adéancimea de ingropare trebuie corelatd cu proiectele
constructiilor, daca la subsol existd un grup sanitar sau o scurgere pentru garaj.

Racordurile de canalizare menajera se vor executa din tuburi de PVC @160 mm in numar de 2 si

PVC&250 mm in numar de 2. Cele 4 camine de racord se vor realiza din PVC 600 mm complet echipat
cu capac semicarosabil.

La trecerea conductei prin peretii cdminului se vor monta piese de trecere etanse, pentru conducte din
PVC. Dupa executarea racordului se va efectua proba de etanseitate, verificAndu-se etanseitatea
imbinarilor.

Umplutura deasupra conductei in zona de proteciie a conductei se va realiza dintr-un strat de pamant
marunit sau de nisip de 30 cm, fara pietre, compactat manual, la un grad de indesare de min. 95%, peste
acest strat se va reface umplutura cu pamantul rezultat din sapatura, compactarea umpluturilor se va
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face manual la un grad minim de indesare de 98%, apoi se va reface sistemul rutier cu materialul
depozitat separat (balast) rezultat la desfacerea stratului rutier.

Executarea subtraversarilor se vor realiza prin foraj orizontal dirijat.

Pentru realizarea subtraversarii conductelor vor fi executate gropi de pozitie (groapa de lansare si groapa
de capat). Scopul gropilor de pozitie este urmatorul:

—~ colectarea noroiului de foraj,
— spatiu de cuplare — decuplare scule foraj,
~ utilizarea ulterioara a gropilor in vederea lansarii tubului de protectie.

Pozarea tevii prin aceasta metoda va contine urmatorii pasi, functie de tipul forajului:

a) Planificarea si inspectarea preliminara
b) Executia forajului pilot cu utilajul de foraj
c) Largirea gaurii pilot

d) Tragerea tevii de instalat

2.2.2.3 Racorduri de canalizare ape pluviale

Prin documentatia de fata, se intentioneaza realizarea de bransamente pentru fiecare parcela
mentionata in tabelul din Anexa.

Fiecare parcela aferentd Parcului Industrial Eurobusiness | si Il mentionata in tabelul din Anexa va fi
dotata cu cate un racord, pentru racordarea imediata sau ulterioard a proprietarilor parcelelor.

Reteaua de canalizare pluviald se va realiza din conducte corugate din PEHD Dn 315 mm.

Adancimea de amplasare a conductelor de canalizare pluviald corugate PEHD 315 mm fatd de nivelul
solului este de circa 2,30 m. Racordul gurilor de scurgere se va realiza prin 4 cdmine de vizitare din PVC
600 mm complet echipat cu capac semicarosabil.

Executarea subtraversarilor se vor realiza prin foraj orizontal dirijat.

Pentru realizarea subtraversarii conductelor vor fi executate gropi de pozitie (groapa de lansare si groapa
de capat). Scopul gropilor de pozitie este urmatorul:

- colectarea noroiului de foraj,

— spatiu de cuplare — decuplare scule foraj,

— utilizarea ulterioara a gropilor in vederea lansarii tubului de protectie.
Pozarea tevii prin aceasta metoda va contine urmatorii pasi, functie de tipul forajului;

a) Planificarea si inspectarea preliminara
b) Executia forajului pilot cu utilajul de foraj
c) Largirea gaurii pilot

d) Tragerea tevii de instalat

3. ALTE OBLIGATII
3.1 DATE GENERALE

Caietul de sarcini cuprinde principalele conditii tehnice si de calitate pe care trebuie sa le indeplineasca
lucrarile de proiectare si executie, precum si conditile de verificare ce trebuie efectuate pentru a se
constata daca principalele conditii tehnice au fost indeplinite.
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Respectarea conditiilor tehnice si de calitate trebuie urmarite de conducatorii formatiunilor de lucru si de
personalul insarcinat cu conducerea lucrarilor,

Separat se vor efectua verificari pe parcursul executiei, la terminarea unei faze de lucrari si la receptia
preliminara a obiectelor ce fac parte din obiectivul de investitii.

Verificarea calitatii lucrarilor se face in scopul confirmarii corespondentei acestora cu proiectul in limitele
indicatoarelor de calitate si al abaterilor admisibile.

Toate conditiile tehnice cuprinse in aceasta lucrare sunt extrase din prescriptiile tehnice de proiectare,
executie si receptie in vigoare.

Conditiile de calitate, receptia si verificarea lucrarilor de constructii si instalatii aferente vor respecta
normele in vigoare, pentru a se asigura aplicarea sistemului de calitate in constructii instituit de legea
10/1995 privind calitatea in constructii si de actele normative aferente.

Prevederile prezentului caiet de sarcini nu inlocuiesc si nu au pricritate fata de prevederile contractului
de executie si a documentatiei de licitatie. In cazul unei contradictii intre prezentul caiet de sarcini si
contractul de executie sau documentatia de licitatie, Antreprenorul va anunta beneflciarul in scris.
Beneficiarul va interpreta si va decide in concordanta cu prevederile aplicabile ale contratului de executie
si documentatiei de licitatie.

3.2 MASURI GENERALE PRIVIND EXECUTIA LUCRARILOR SI CONTROLUL CALITATII

3.2.1 Trasarea lucrarilor

inainte de inceperea lucrdrilor Executantul va materializa pe teren traseul conductelor de
bransament/racord conform planselor din proiect, marcand punctele caracteristice (varfuri de unghi,
camine, etc) prin borne sau {arusi.

Operatiile de trasare permit:
~ sa se materializeze pe teren traseul si profilul in lung al conductelor de racord/bransament;

- sa se stabileasca pozitia tuturor lucrarilor ingropate existente cum ar fi retelele de alimentare cu
apa, retelelor de canalizare, termoficare, cabluri electrice si telefonice, conducte de gaze, etc.

Trasarea pe teren a refelelor de conducte va fi realizata in conformitate cu prevederile STAS 1924/5.
Se vor respecta planurile cu coordonatele punctelor caracteristice din cadrul proiectului.

Traseul conductei se va materializa pe teren prin repere amplasate pe ax, in punctele caracteristice {la
coturi in plan vertical si orizontal, in varfurile de unghi, la tangentele de intrare si iesire din curbe, in axul
caminelor, in punctele de intersectie cu alte conducte).

Reperele amplasate pe ax vor avea 2 martori amplasati perpendicular pe axa traseului, la distante care
sa nu permita degradarea n timpul executarii forajelor, sapaturilor, depozitarii pAmantului, sau din cauza
circulatiei.

La sapaturile trangeelor cu adancimi mai mari de 1,50 m si in terenuri necoezive se vor realiza obligatoriu
sprijinirile malurilor trangeului. Este obligatorie respectarea cotelor de pozare din proiect.

Executarea subtraversarilor se vor realiza prin foraj orizontal dirijat.
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3.2.2 Masuri privind executia si controlul calitatii

Beneficiarul va asigura verificarea proiectelor conform legislatiei in vigoare. Este interzisa aplicarea
proiectelor si detaliilor de executie neverificate.

Prin grija beneficiarului se intocmeste cartea tehnica a constructiei, conform legislatiei in vigoare.
Executantul va numi un responsabil tehnic cu calitatea atestat.

Executantul va asigura cunoasterea proiectului de catre toti factori care concura la realizarea lucrarii.
Se va stabili programul pentru verificarea si receptia fazelor determinante.

La executarea lucrarilor executantul va respecta prevederile din normativele tehnice si standardele in
vigoare la momentul executiei lucrariilor.

Executantul va asigura prin mijloace proprii sau in colaborare cu unitati specializate, efectuarea tuturor
incercarilor si determinarilor de laborator, daca este necesare conform fiecarui material de constructie si
sistem folosit. La cererea beneficiarului, executantul este obligat sa efectueze incercari suplimentare.
Executantul va sesiza beneficiarul si proiectantul eventualele neconcordante, omisiuni aparute, pentru a
putea fi analizate si a se lua masuri inaintea executei respective. In cazul in care se vor constata abateri
de la prevederile proiectului, beneficiarul va dispune oprirea lucrarilor si luarea masurilor pe care le va
considera necesare.

Executantul poate face propuneri de modificari fata de solutille propuse prin proiectul tehnic, care se vor
aplica doar dupa insusirea lor de catre proiectant si numai cu acordul beneficiarului.

Controlul executiei pe santier va fi asigurat de constructor, proiectant si beneficiar cu supervizarea
Inspectoratului de Stat in Constructii.

Controlul executiei pe stadii fizice si la fazele determinante se va face in conformitate cu prevederile
legale.

Produsele folosite in executie vor respecta prevederile legislatiei in vigoare referitor la stabilirea conditiilor
de introducere pe piata a produselor pentru constructii, cu completarile ulterioare. Vor avea certificat de
calitate a produsului si agrement tehnic.

Pe parcursul executiei pot aparea lucrari suplimentare fata de cele prevazute sau situatii in care unele
din articolele prevazute nu trebuie executate in totalitate, motiv pentru care se impune o supraveghere
atenta din partea beneficiarului.

Pentru lucrarile suplimentare aparute in timpul executiei, se va solicita acordul beneficiarului.
Lucrarile speciale vor fi executate cu personal specializat pentru astfel de lucrari.

Executantul va asigura intocmirea si pastrarea pe parcursul lucrarilor a tuturor documentelor necesare
pentru Cartea Constructiei, concomitent cu desfasurarea executiei. Prin grija sa vor fi convocate din timp
toate persoanele implicate in intocmirea acestor documente.

Documentele pentru Cartea Tehnica a Constructiei se vor pastra separat de documentele folosite pentru
executie. Ele vor putea fi prezentate oricand beneficiarului, proiectantului general sau reprezentantilor
Inspectiei de Stat pentru Constructii, sau celor ai Directiilor de Urbanism si Amenajarea Teritoriului.

3.2.3 Protectia mediului

La executia lucrarilor, executantul are obligafia de a respecta prevederile legislative privind protectia
mediului si regimul deseurilor .

Deseurile de orice fel, inclusiv deseurile din construclii si demoldri se depoziteaza numai pe
amplasamente autorizate in acest sens. In calitate de executant al lucrarilor si implicit de producatori de
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deseuri de constructii, contractantul are obligatia sa& asigure eliminarea, transportul si depozitarea
acestora in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

In consecinta, la intocmirea ofertei, inclusiv a celei financiare, ofertantul va tine cont de toate obligatiile
ce it revin, conform prevederilor legale in vigoare referitoare la protectia mediului, inclusiv cele locale
referitoare la depozitarea deseurilor.

La finalizarea lucrarilor Executantul va asigura efectuarea curateniei generale finale.
Curatenia finala se va efectua inainte de receptia preliminara.

Pentru curatenie se vor folosi echipamente si substante adecvate in concordanta cu specificatiile
furnizorilor.

Se vor evacua deseurile produse, surplusurile de materiale precum si constructiile si instalatiile
temporare de santier .

3.2.4 Protectia muncii

La executia lucrarilor Executantul va respecta intreaga legislatie a muncii care se aplica personalului,
inclusiv legislatia in vigoare privind angajarea, programul de lucru, sanatate, securitatea muncii, asistenta
socialda, emigrare si repatriere, $i ii va asigura acestuia toate drepturile legale.

In consecinta, la intocmirea ofertei, inclusiv a celei financiare, ofertantul va tine cont de toate obligatiile
ce ii revin, conform legislatiei muncii in vigoare.

3.2.5 Verificari, probe si incercari

Pe timpul indeplinirii contractului executantul are obligatia de a asigura:
- instrumentele, utilajele si materialele necesare pentru verificarea si masurarea lucrarilor.

- efectuarea tuturor testelor, verificarilor, probelor si incercarilor specificate in documentele
contractului precum si in orice alte reglementari, norme, standarde, etc. in vigoare la data
executiei lucrarilor, in legatura cu acestea.

Costul testelor, verificarilor, probelor si incercarilor, inclusiv manopera aferentd acestora, revin
executantului.

In consecinta, la intocmirea ofertei, inclusiv a celei financiare, ofertantul va tine cont de aceste obligatii,
daca este cazul.

Toate echipamentele si instalatiile se vor regla inainte de receptia la terminarea lucrarilor pentru a se
asigura functionarea acestora in limitele parametrilor prevazuti in documentatii. Aceste operatiuni vor fi
desfasurate de catre Antreprenor sau de catre producatorii echipamentelor respective, sau de catre
sociefatile care asigura garantia.

3.2.6 Perioada de garantie acordata lucrarilor

Pentru lucrarile ce fac obiectul acestui contract se impune o perioada de garantie de minim 24 de luni de
la Procesul Verbal de Receptie la Terminarea Lucrarilor.

3.2.7 Legislatie de referinta

Legislatia de referinta pentru realizarea lucrarilor de proiectare si executie a prezentei lucrari va fi
prevazuta in memoriu de specialitate, iar Antreprenorul va respecta cele mentionate precum si cele ce
reprezinta obligatia sa, printre ele:
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O Calitatea in constructii — sistemul calitatii in constructii;

O Verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii si instalatii aferente ;
0 Executia lucrarilor ;

QO Receptia lucrarilor ;

O Proiectul tehnic si Documentatia pentru cartea tehnica ;

4. GRAFICUL DE EXECUTIE

Antreprenorul va prezinte in Proiectul Tehnic un Grafic de executie pentru lucrarile de executie in cadrul
prezentului contract ,LUCRARI DE EXECUTIE BRANSAMENTE APA S| RACORDURI CANAL", in
Parcul Industrial Eurobusiness i si I, Municipiul Oradea”.

5. VALOAREA CONTRACTULUI

Valoarea contractului de lucrari de constructii si instalatii este de 140.000,00 lei fara T.V.A, la care se
adauga T.V.A. in valoare de 26.600,00 lei. Valoarea totala a contractului va fi de 166.600,00 lei cu T.V.A..

6. DURATA CONTRACTULUI

Durata contractului de lucrari de proiectare si executie va fi de 3 luni de la emiterea ordinului de incepere,
dar se poate prelungi in functie si de data obtinerii avizelor emise de autoritati. Ordinul de incepere va fi
emis in maxim 10 zile lucratoare de la data semnarii contractului.

7. MODALITATI DE PLATA

Plata se va face egalonat, in mai multe etape: la finalizarea Documentatiei Tehnice pentru Avizarea
Contructiei in vederea obtinerii Autorizatiei de Construire, la finalizarea Proiectului Tehnic si la faza de
executie pe baza documentelor justificative (situatii de lucrari verificate si confirmate de beneficiar) pentru
cantitatile de lucrari real executate pentru fiecare obiect in parte.

Plata se va face in termen de 30 zile de la data emiterii facturii. Factura nu se va emite Tnainte de acordul
beneficiarului privind verificarea cantitatilor de lucrari real executate, calitatea materialelor puse in opera
si calitatea lucrarilor cuprinse in situatiile de lucrari emise de Antreprenor.

8. GARANTII

Garantia de buna executie va fi de buna executie 5% din valoarea contractului, fara TVA, si se constitue
in 5 zile lucratoare de la data semnarii contractului, in conditiile articolului 39-40 din H.G. 395/2016.

9. ANEXE

In cadrul prezentei documentatii se vor pune la dispozitie Anexa | cu locatiile unde se vor executa
bransamente/racorduri si plansa cu reprezentarea lucrdrilor de efectuat in Parcurile Industriale
Eurobusiness | si ll.

Intocmit,
ing. Adrian ADAM
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ANEXA
GG Lungimea Bransament Camin Executie
Rezident industrial Diametru g . Racord .
. aproximativa /Racord Foraj
Eurobusiness /Bransament

VELPITAR | @63 10m apa Da Da
MAGRIM | ®50 10m apa Da Da
MAGRIM | @ 160 18 m menajer Da Da
VELPITAR [ {0250 18m menajer Da Da
REMONI I O 160 28m menajer Da Nu
BENVENUTI I @250 18m menajer Nu Da
120 CONCEPT [ @ 160 18m menajer Da Da
CEZAR PAPER | O 250 18 m pluvial Da Da
VELPITAR | 0315 i8m pluvial Da Da
PARCELA SERVICII | 0315 i8m pluvial Da Da
IZO CONCEPT | 0315 18m pluvial Da Da
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