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1. DATE GENERALE

1.1 DENUMIREA PROIECTULUI

,Lucrari de sapaturi si inlocuit (montare si/sau demontare) stalpi la instalatiile electrice subterane
ale sistemului de iluminat public a Municipiului Oradea si pozare retele electrice in sant (LES) si intre

stalpi (LEA)”

1.2 BENEFICIAR

Agentia de Dezvoltare Locala Oradea

Adresa: Strada Primariei, nr. 3, Mun. Oradea, jud. Bihor

Telefon: 0359.889.389; Fax: 0259.408.863
E-mail: contact@adlo.ro

1.3 AMPLASAMENT

Instalatiile electrice de alimentare cu energie electrica a sistemului de iluminat public sunt amplasate pe
raza Municipiului Oradea.

1.4  OBIECTIVELE PROIECTULUI

Obiectivul general al Proiectului il constituie achizitia de lucrari pentru executia sapaturilor de santuri
pentru remedierea defectelor la cablurile de iluminat public, operatiile de sapaturi gropi pentru inlocuirea
stalpilor din instalatiile electrice ale sistemului de iluminat public cat si montare LEA si executie mansoane
in Municipiul Oradea, inclusiv eliminarea deseurilor rezultate si aducerea la starea initiala a zonelor

afectate.

2. PREZENTAREA PROIECTULUI

2.1 SITUATIA EXISTENTA

Ca urmare a evenimentelor aleatoare de defectare a sistemului de iluminat public, de vandalizari,
accidente rutiere, fenomene meteo extreme, se constatad necesitatea executarii lucrérilor de interventie
pentru remedierea unor defecte la cablurile electrice cu operatii pozare si/sau reparatii a cablurilor
electrice subterante, nlocuirea stélpilor de sustinere ale aparatelor de iluminat, respectiv se impune
refacerea la starea initiald (plombarea) a sistemului de parti carosabile si / sau trotuarelor sau a zonelor
de spatii verzi, pe zonele unde acestea vor fi afectate, toate acestea incluzand si indepartarea deseurilor

rezultate si aducerea la starea initiald a zonelor afectate.

2.2 SITUATIA PROPUSA

Echipa de interventie este nevoita sa actioneze, la comanda scrisa a beneficiarului, in cazuri de sesizare
a unor disfunctionalitati a sistemului de iluminat public pentru identificarea si eliminarea defectului in
scopul asigurarii bunei functionari a sistemului de iluminat public. Respectiv este necesara executarea

de lucrérilor de interventie pentru:
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- sdapare groapa;

- ridicare stélp cu macara;

- turnare fundatie stalp;

- sdpare santuri pentru circuite LES;

- repararea cablurilor electrice subterane;
- Tnlocuire stalpi.

Dupé efectuarea reparatiilor si eliminarea defectelor, zona decopertata trebuie adusa la starea initiala
prin operatii de plombare si de umplere a straturilor de sapaturd, operatii care constau in refacerea
carosabilului pe portiunea afectatd, ca urmare a interventiilor rezultate in urma avariilor sau a lucrarilor.

Toate aceste lucrari de refacere cu strat asfaltic se vor realiza conform "Regulamentului de eliberare a
Acordului si a Avizului de executie a lucrérilor aferente retelelor tehnico-utilitare realizate pe teren
apartindnd domeniului public al Municipiului Oradea” cu modificarile aprobate prin HCL

1315/12.12.2018, astfel:

A) Strazi modernizate
Carosabil cu strat de uzura din asfalt:
- 10 cm beton asfaltic BA16
- 20 cm strat de beton C12/15
- strat fundatie din balast, functie de importanta strazii, in grosime de 40-60 cm.
Refacerea stratului de asfalt se va face astfel:

a) fata de fiecare margine exterioara a santului, se va freza stratul de asfalt existent cu inca 0,50 m in
plus, in forme geometrice regulate.

b) turnarea stratului nou de asfalt se va realiza pe toatd suprafata rezultata potrivit lit.a).
Trotuar cu strat de uzura din asfal:

- 4 cm beton asfaltic BA8

- 15 cm strat de beton C12/15

- strat fundatie din balast in grosime de 20-30 cm.
Trotuarul se va asfalta pe toata latimea acestuia pe intreaga lungime afectata.

B) Strazi nemodernizate
1) din piatra sparta, se vor reface astfel:
- strat de piatra sparta in grosime de 15 cm
- strat de balast in grosime de 20-30 cm
2) din balast, se vor reface astfel:
- strat de balast in grosime de 20-40 cm
Strazile nemodernizate, in zona de interventie, se vor reface pe toata suprafata.

Pentru Tnlocuire stalpi este necesar echipament de ridicare si ancorare stalp pana la fixare, respectiv in
cazul in care este necesar inlocuirea fundatiei atunci in functie de tipul de stélp (din beton, metalic
hexagonal sau rotund) si inaltimea acestuia se vor realiza urmatoarele operatii:
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- Excavare si elimnare fundatie existents;
- Realizarea unei forme pentru turnare fundatie;
- Realizarea armaturii pentru crestere a gradului de rezistenta a fundatiei;
- Turnarea fundatiei din beton C12/15;
- Fixarea in beton a elementelor de rigidizare stalp;
Beneficiarul va asigura cabluri electrice pentru LES, stapii metalici si lampadarii.

Stélpii de beton vor fi asigurati de ofertant, acesta avand obligatia de a asigura si transportul
acestora de la fabrica, dar si utilajul/utilajele necesare (macara/macarale) pentru ridicarea acestora.

Transportul stalpilor metalici si ai lampadarilor de la depozitul ADLO la locul de montaj va fi asigurat
tot de catre ofertant.

De asemenea, ofertantul va asigura si cablul electric pentru lucrarile de montare LEA de tip Tyir
3x35+50.

La finalizarea lucrarilor, amplasamentul va fi trebui refacut la starea initiald, in functie de tipul de
suprafata (strat vegetal, de pietris, pietonal, rutierd). Materialul rezultat din sapatura va fi evacuat
complet, iar umplutura se va face cu nisip, balast, beton, astfalt/ strat vegetal, in functie de tipul de

suprafata.

3. ALTE OBLIGATII

3.1 DATE GENERALE

Prezentul Caietul de Sarcini, reprezintad tema de furnizare a serviciilor de interventie, fiind o Anexa a
Contractului de Lucréri si cuprinde principalele conditii tehnice si de calitate pe care trebuie sé& le
indeplineasca, pentru lucrarile ce urmeaza a fi achizitionate si/sau prestate, pe durata a 12 luni
calendaristice. Garantia lucrarilor executate va fi de 6 luni de la data incheierii procesului verbal de
receptie la terminarea lucrarilor.

Firma céastigatoare va asigura documentatia pentru obtinerea avizelor de executie a lucrarilor aferente
retelelor tehnico-utilitare in regim de urgentd pe domeniul public al municipiului Oradea conform
regulamentului aprobat prin HLC 1315/2018, inclusiv asigurarea unui Responsabil Tehnic cu Executia
pentru realizarea pe teren a lucrarilor.

Lucrarile de refacere se vor executa numai in baza comenzilor ferme emise in scris de catre autoritatea
contractantd (S.C. Agentia de Dezvoltare Locald Oradea S.A.), pentru fiecare interventie, considerata

parte din prezenta lucrare.

Ofertantul trebuie sa dovedeasca faptul ca la elaborarea ofertei, a tinut cont de obligatiile referitoare la
conditiile de munca si protectia muncii si obligatiilor referitoare la protectia mediului, care sunt la nivel
national, precum si ca le va respecta pe parcursul indeplinirii prezentului contract de lucrari. (prin
completarea Formularului nr. 5 din Sectiunea Modele Formulare).

Ofertantul trebuie sa faca dovada faptului ca detine autorizatie ANRE tip B sau C2A pentru toate lucrarile
electrice mentionate n acest caiet de sarcini.
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3.2 REFACEREA SISTEMULUI DECOPERTAT

Pentru remedierea defectiunilor la cablurile electrice subterane se vor sapa santuri cu latimea de 40 cm
si adancime de 80 cm, respectiv cablurile se vor poza intr-un pat de nisip de 20 cm, dupé care se vor
pune straturile de umplutura care trebuie tasate.

Primul strat pe care se vor poza cablurile reprezinta un pat de nisip de 20 cm, compactat manual, cu
un grad de compactare 98%, dupa care se vor pune straturile de umplutura, care trebuie tasate. Al
doilea strat din balast de granulatie: 0-70mm, grad de compactare 98% / variabil, in functie de adancimea
de pozare a retelei electrice subterane. Al treilea strat este stratul de beton C12/15, avand grosimea in
functie de mixtura asfaltica la cald Ba 8/ Ba14. Ultimul strat este betonul asfaltic, avand grosimea in
functie de tipul suprafatei, respectiv_zona trotuare pietonald/pavaté sau sistem rutier.

Refacerea straturilor va respecta identic straturile decopertate, respectiv sistemul rutier al pariii
carosabile va fi un sistem rutier identic cu cel existent inainte de desfacere. Aceasta refacere a sistemului
rutier trebuie sa permitad circulatia vehiculelor autoutilitare si a vehiculelor, asigurdnd un modul de
deformatie corespunzator.

Sistemul rutier al partii carosabile va fi un sistem rutier identic cu cel existent. Aceasta refacere a
sistemului rutier trebuie s& permita circulatia vehiculelor autoutilitare si a vehiculelor P.C.I., asigurand un
modul de deformatie corespunzator.

Refacerea profilului longitudinal: intrucat strazile se refac la situatia existenta, cotele la care se va face

refacerea partii carosabile sunt aceleasi ca cele dinainte de desfacere, pastrandu-se nivelul existent,
nivel care se reconstituie dupa cotele partii carosabile si a trotuarelor care raméan nedesfacute.

Refacerea profilului transversal: pantele transversale cu care se reface partea carosabila si trotuarele
sunt pante asemanatoare cu cele existente inainte de desfacere, pastrandu-se situatia inifiala.

Capitole de lucrari:

- decaparea (indreptarea marginilor zonei afectate, astfel incat aceasta sa aiba un contur regulat)
imbracamintii asfaltice degradate.

- curatirea (inclusiv evacuarea betonului de egalizare aplicat peste folia PVC, in cazul in care
acesta a fost turnat) a stratului suport in vederea aplicarii imbracamintilor asfaltice;

- Incércarea manuald sau mecanica a materialului rezultat din decapare si transportul rutier al
materialelor rezultate din decapare;

- amorsarea suprafetei strat baza in vederea asternerii betonului asfaltic asternere mecanica a
betonului asfaltic cu agregat mare executat la cald astfel:

e -cu mixtura asfaltica la cald Ba 8 in grosime de 4cm pentru lucrarile situate in trotuare,
e -cu mixtura asfaltica la cald Ba 16 in grosime de 10 cm pentru lucrarile situate in carosabil,
conform standardelor in vigoare;

- asigurarea unui pat de nisip de 20 cm;

- demontare si montare stalpi de beton / metalici / lampadar iluminat public;

- pozare cabluri electrice (circuit de iluminat public) subteran;

- pozare conductoare electrice (circuit de iluminat) aerian;

- realizare mansoane cabluri electrice de iluminat public.

- aplicare folie de aertizare;

- asigurare strat de umplutura si tasare pana la stratul de beton;

- asigurare strat de beton (in functie de situatia initiald);
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- asigurarea mixturii asfaltice din statii de preparare si transportul rutier a betonului asfaltic si a

amorsajului;
- amorsarea suprafetei strat baza in vederea asternerii betonului asfaltic asternere mecanica a

betonului asfaltic cu agregat mare executat la cald astfel:
e cu mixtura asfaltica la cald Ba 8 in grosime de 4cm pentru lucrarile situate Tn trotuare,
e cu mixturd asfaltica la cald Ba 16 in grosime de 10 cm pentru lucrarile situate Tn carosabil,

conform standardelor in vigoare
- asternerea manuala a betonului asfaltic, acolo unde nu se poate face mecanizat;
- compactarea mecanica a betonului asfaltic;
- compactarea manuala a portiunilor inaccesibile pentru cilindrul compactor;
- piloti pentru dirijarea circulatiei rutiere in scopul asigurarii fluentei in trafic, pe parcursul lucrarii;

NOTA: Se vor respecta pantele de scurgere a apei cétre rigole.

Lucrarile in instalatii electrice trebuie executate numai de catre societati autorizate ANRE
detinatoare de atestat tip B sau C2A.

Asternerea mixturii asfaltice se va efectua numai mecanizat, respectiv numai in cazul spatiilor
inguste, asternerea se poate face manual.

La compactarea mixturilor asfaltice se vor aplica tehnologii corespunzatoare, care sa asigure
caracteristicile tehnice si gradul de compactare prevazute pentru fiecare tip de mixtura asfaltica si fiecare
strat in parte.

Operatia de compactare a mixturilor se realizeaza cu compactoare cu rulouri netede, prevazute
cu dispozitive de vibrare adecvate, astfel incat sa se obtina un grad de compactare de minim 96% pentru
fiecare strat al imbracamintii.

Executantul are obligatia de a executa refacerea covorului asfaltic imediat de la data primirii
comenzii emise de beneficiar (conform cerintelor Primariei ) dar nu mai mult de 3 ( trei) zile calendaristice
de la data comenzii.

Pentru inlocuirea stélpilor de iluminat public se va intocmi un proces verbal de constatare a
situatiei cu specificarea tipului de stalp, dimensiunilor de sdpare, dimensiunile fundatie, mod de realizare
a fundatiei.

In cazuri imposibilitétii realiz&rii unei lucréri comandate, datoritd unor situatii regésite in teren,
privind imposibiltatea realizarii executiei lucrari, situatie ce nu tine de executantul prezentei lucrari,
acestea vor fi mentionate prin documente incheiate intre cele doua parti (executant, beneficiar).

Lucrarile care obstructioneaza circulatia pe unele artere principale, se considera lucrari de
maxima urgentd si se vor executa in maxim 24 ore de la data primirii comenzii.

Penalitatile de nerealizare a oricarei comenzi lansate vor fi de 0.1% pe zi de intarziere din
valoarea comenzii nerealizate.

Orice amenda primita de SC Agentia de Dezvoltare Locald Oradea SA din cauza neexecutarii la
termen a lucrarilor de plombare, sau din alte motive din vina executantului, se va imputa executantului
lucrarilor.

La nerealizarea in termen a oricarei comenzi, achizitorul poate comanda realizarea comenzii cu
tert, contravaloarea lucréarii se va retine din garantia de buna executie.

Situatiile de lucrari acceptate de beneficiari, vor sta la baza emiterii facturilor de plata.
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Situatia de lucrari se va intocmi pentru fiecare interventie efectuats, respectiv pentru fiecare
lucrare de sapaturd, dupé realizarea tuturor operatiilor solicitate prin acest caiet de sarcini, implicit si
aducerea portiunii afectate la situatia initiald, dinaintea realizarii sapaturii.

Receptia lucrarilor se face pe baza de proces verbal incheiat intre cele doua parti, la fata locului.

Comisia de receptie examineaza calitatea executiei si suprafata asfaltata.

Daca dupa data semnarii contractului, executantul intarzie inceperea lucrarilor, achizitorul este
indreptatit sa-i fixeze contractantului un termen pand la care activitatea s& intre in normal si sa-|
avertizeze ca, in cazul neconformérii, la expirarea termenului stabilit, fi va rezilia contractul.

Executantul va raspunde de indeplinirea in totalitate a cerintelor mentionate in Avizul de
desfacere de pavaj emis de Primaria municipiului Oradea. Orice sanctiune aplicata Societétii Agentia de
dezvoltare Oradea S.A. de Primaria municipiului Oradea sau alte organe abilitate, ca urmare a
nerespectarii cerintelor va fi imputata si suportata direct de executant, dupa caz.

3.3 MASURI GENERALE PRIVIND EXECUTIA LUCRARILOR S| CONTROLUL CALITATII

3.3.1 PROTECTIA MEDIULUI

La executia lucrarilor, executantul are obligatia de a respecta prevederile legislative privind protectia
mediului si regimul deseurilor, dacé este cazul.

Ca urmare a lucrarilor ce se vor efectua (sdpaturilor, spargerilor, decaparilor) vor rezulta o serie de
deseuri cum ar fi: pamant, beton, astfalt, nisip, strat vegetal etc.

Aceste deseuri sunt evacuate pe mésura producerii lor, spre Depozitul Ecologic Judetean de deseuri
nepericuloase Oradea.

3.3.2 PROTECTIA MUNCII

La executia lucrarilor, Executantul va respecta intreaga legislatie a muncii care se aplica personalului,
inclusiv legislatia in vigoare privind angajarea, programul de lucru, sénatate, securitatea muncii, asistenta
sociala, emigrare si repatriere, si fi va asigura acestuia toate drepturile legale (completarea Formularului

nr. 4 din Sectiunea Modele Formulare).

3.3.3 PERIOADA DE GARANTIE ACORDATA LUCRARILOR

Pentru lucrarile ce fac obiectul acestui contract se impune o perioada de garantie de minim 6 de luni de
la Procesul Verbal de Receptie la Terminarea Lucrarilor.
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4. VALOAREA CONTRACTULUI
Mod de intocmire a ofertei financiare se va face conform tabelului de mai jos:

Nr. Crt. Tip Suprafatd Nu!né'r Numér de Lungime Pret unitar | Valoare [Lei]
stalpi | mansoane de | totala estim. | Lei/mlfara fara TVA
_ de JT (buc) pt sapatura TVA
inlocuit estimata
estimati
; ml
(buc) (mi)
(o)) C1 Cc2 C3 c4 C5 C6
1 Decopertari, sapaturi si 1.950
refaceri in strat vegetal
2 Decopertdri, sapaturi si 300
refaceriin strat de
pietris
3 Decopertari, sapaturi si 750
refaceri in zonapietonala
/ troturare / pavaje si
rutiera
4 inlocuire lampadar 40
5 Tnlocuire stélpi metalici 40
6 Furnizare si inlocuire 30
stalpi de beton de
iluminat public
7 Montare TYIR 500
8 Executie manson j.t. 60
Lungime Totald estimata C4 = 1+2+3+7 (ml): 3500
VALOAREA TOTALA ofertati: = 1+2+3+4+5+6+7+8 (LEI) fira TVA

* - va cuprinde lucrari de eliminare fundatie existentd, excavare pentru fundatie noud, asigurare si turnare beton (inclusiv
armatura fundatiei si fixarea prinderii stalpului, etc.).

** - va cuprinde lucrari de eliminare fundatie existentd, excavare pentru fundatie noud, asigurare elemente de preformare
fundatie (cofrag), asigurare si turnare beton (inclusiv armatura fundatiei si fixarea prinderii stélpului, etc.).

5. DURATA CONTRACTULUI
Contractul isi va produce efectele de la data semnarii acestuia, fiind valabil pana la data de 31.12.2023.

MODALITATI DE PLATA

Plata se va face in termen de 30 zile de la data emiterii facturii, prin ordin de plata, intr-o singura transa.
Factura nu se va emite fnainte de acordul beneficiarului privind verificarea documentatiei emise de
Antreprenor (mai exact dupa verificarea cantitatilor de lucrari real executate, a calitatii materialelor puse
n opera si a calitatii lucrarilor, cuprinse in situatiile de lucrari emise de antreprenor, respectiv a cantitatilor

de lucrari real executate).
Se vor plati, doar lucrarile efectiv executate.
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Factura va fi insotitd de Procesul Verbal de Receptie acceptat fara obiectiuni de catre A.D.L.O. si/ sau
Departamentul Tehnic din Primaria Municipiului Oradea, intocmit la finalizarea prestarii lucrarilor.

7. GARANTIA DE BUNA EXECUTIE
Garantia de buna executie va fi de 10% (fard TVA) din lucrarile efectuate si se va constitui prin retineri

succesive din facturile emise de catre executant.

intocmit,
ing. Anton Marcel
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