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1. DATE GENERALE

1.1 DENUMIREA PROIECTULU!

"LUCRARI_ DE PROIECTARE SI EXECUTIE EXTINDERE RETELE DE APA S| CANALIZARE
MENAJERA Sl PLUVIALA — PARC INDUSTRIAL TILEAGD, JUDETUL BIHOR"

BENEFICIAR

Agentia de Dezvoltare Locala Oradea

Adresa: Strada Primariei, nr. 3, Mun. Oradea, jud. Bihor
Telefon: 0359.889.389; Fax: 0259.408.863

E-mail: contact@adlo.ro

1.2 AMPLASAMENT

Terenul aferent investitiei se afid amplasat in interiorul Parcului Industrial Tileagd, situat pe segmentul
de circa 100m din drumul nou creat in incinta Parcului Industrial Tileagd.

1.3  OBIECTIVELE PROIECTULUI

Obiectivul general al Proiectului il constituie extinderea refelelor de apa si canalizare pentru asigurarea
accesului la utilitli a rezidentilor din cadrul Parcului Industrial Tileagd.

2. PREZENTAREA PROIECTULUI

2.1 SITUATIA EXISTENTA

In prezent, din punct de vedere al echiparii edilitare, Parcul Industrial Tileagd dispune de retele de
alimentare cu apa, canalizare menajera si pluviala, existand posibilitatea de racordare la acestea.

Retelele edilitare atat cele existente, cat si cele de pe strazile adiacente ale Parcului Industrial Tileagd,
apanin si vor fi Tn gestionarea S.C. Compania de Apa S.A. Oradea.

Reteaua de alimentare cu apa potabild - incinta Parcului Industrial Tileagd, este asiguratd printr-o
conducta din polietilena de Tnaltad densitate PE — HD Dn 160 montatd ingropat in pat de nisip in spatiul
verde. De asemenea sunt prevazute cadmine cu vane pentru sectionarea tronsoanelor majore ale retelei,
de schimbare de directie si de bransare.

Releaua de ap3 interioarad a Parcului urmeaza traseul drumurilor interioare ale parcului industrial.

Reteaua de distributie la consumatorii Parcului Industrial Eurobusiness |l se va realiza printr-o retea de
distributie inefard, executata din polietilend de inaltd densitate PeHd Dn 160 mm.

Fiecare parceld aferentd Parcului Indusirial Tileagd este dotatd cu cdte un bransament, pentru
racordarea proprietarilor parcelelor. Bransamentele de apa sunt executate din conductele de polietilena
PeHd Dn 110mm, prin intermediul caminelor de vane cu dimensiunea de 2x1,50x1,85m si dotate cu
contoare de apa verificate metrologic echipate cu sistem de citire |a distanta..

Reteaua de canalizare menajera - incinta Parcului Industrial Tileagd este asiguratd de colectorul
menajer principal realizat din conducte PVC Dn 250 mm ce urmeaza traseul drumurilor interioare

Datoritd configuratiei terenului apele uzate menajere, sunt fransportate gravitational pana in SPAU de
unde sunt refulate pana in Statia de Epurare Tuleagd administrate de S.C Compania de Apa Oradea
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S.A.. Pe colectoarele din incinta parcului cat si la toate schimbarile de directie sunt montate cdmine de
vizitare.

Fiecare parcela va avea un camin de racord canalizare, amplasate pe domeniul public in zona cu cotele
cele mai joase aferente parcelelor. Sunt montate camine de canalizare Dn 600 atat pe canalul colector
principal cat si cele aferente racordurilor. Racordurile se var executa cu conducte PVC Sn 8 Dn 200 mm.

Reteaua de canalizare pluviala - incinta Parcului Industrial Tileagd este asiguratd din conducte PVC
Dn 315 mm si Dn 500 mm ce urmeaza traseul drumurilor interioare ale Parcului Industrial. Pe aceste
retele pluviale racordul gurilor de scurgere sunt realizate in caminele de vizitare. Debitul de apa meteorica
este deversat in canalul administrat de ANIF.

2.2 SITUATIA PROPUSA

Obiectivul viitoarei investitii este extinderea, pe drumul nou creat in incinta PARCULUI INDUSTRIAL
TILEAGD, a retelei de alimentare cu apa, retelei de canalizare menajera precum si retelei de canalizare
pluviald pentru asigurarea accesului la utilititile publice necesare activitatilor desfagurate in cadrul
Parcului, pentru parcelele de teren ce nu au racord la canalizare menajerd, pluviald si bransament la
apa, datorita reparcelarii de la executia initiald a refelelor de apa si canalizare.

Lucrarile in cadrul investitiei “LUCRARI DE PROIECTARE S| EXECUTIE EXTINDERE RETELE DE
APA Si CANALIZARE MENAJERA Si PLUVIALA - PARC INDUSTRIAL TILEAGD, JUDETUL BIHOR",
in cadrul Parcului Industrial Tileagd vor avea ca obiect realizarea lucrarilor prioritare de alimentare cu
apa, canalizare menajerd ape uzate menajere si pluviale:

- Servicii de proiectare

- Lucréri de execulie:
o extindere retea apa L=100m si bransamente 3buc;
¢ extindere retea de canalizare menajera L=100m si racorduri 3buc;
+ extindere retea de canalizare pluviala L=100m si racorduri 3buc;

2.2.1 Lucrari de proiectare

Proiectul tehnic si detaliile de executie se vor intocmi conform H.G. 907/2016 privind etapele de elaborare
si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii
finantate din fonduri publice.

Documentatia aferenta proiectului tehnic si a detalilor de executie se va preda conform contract pe

suport de hartie (3 exemplare} si pe suport electronic (CD, DVD, Memory stick) in suport editabil: piese
scrise in Microsoft Word iar piesele desenate in format PDF si/fsau Autocad.

Proiectul tehnic si toate documentele intocmite in baza contractului prezentei achizitii devin proprietatea
Beneficiarului din momentul emiterii acestora, documentatia tehnico-economicd va respecta toate
cerintele legislatiei in vigoare.

Cerintele minime pentru intocmirea documentatiei tehnice vor fi urmatoarele;

Q servicile de proiectare si proiectul tehnic trebuie sa respecte si s indeplineascd in totalitate
cerintele avizelor/acordurilor, autorizatiilor de construire, certificatelor de urbanism elc.;

O documentalile pentru obtinerea avizelor/acordurilor/autorizatiitor solicitate in certificatul de
urbanism sau in oricare alt document solicitat de institutii abilitate, precum si documentatii
necesare prelungirii valabilitatii sau modificarii acestora (daca este cazul)

0O documentatte tehnica pentru oblinerea autonzatiei de construire (DTAC),

CUIRO 24734055 JO5/2814/12 11 2008 E contact@adloro
BANCA TRANSILVARIA sucursala Oradea T +4(0} 0359.889.36%
ROB4BTRLOO501202PB0178xx F +4(0)0259.408.863
410100 Oradea, Bihor, str. Primériei, nr. 3, parter W www.adloro

Pagina 4



i

/DL

AGENTIA DE DEZVOLTARE LOCALA ORADEA SA We open Gpportunities

Q Proiectul Tehnic i Detaliile de Executie se vor preda spre aprobare si verificare atestata de catre
reprezentantii Beneficiarului in termenele stabilite.

Q Programul de control al calitatii pe faze determinante;

Proiectul tehnic trebuie sa fie elaborat in mod clar si sa asigure informatii complete, astfel incat
Autoritatea Contractanta sa obtina date tehnice si economice complete privind lucrarea care va raspunde
cerintelor tehnice, economice si tehnologice. De asemenea se va respecta prezentul caiet de sarcini la
elaborarea documentatiei tehnice,

La elaborarea Proiectului Tehnic si a Detaliilor de Executie vor fi definite in piesele scrise sau plansele
desenate cote, dimensiuni, calitati ale materialelor, performante, caracteristici precum si parametrii
principali ai instalatiflor.

Predarea Documentatiei Tehnice pentru obfinerea Autorizatiei de Construire (D.T.A.C.}, Proiectului
Tehnic (P.T.) si a Detaliilor de Executie (D.E.) se va face in forma draft pentru a putea fi verificata de
catre echipa de specialisti a A.D.L.O. si dupa clarificarea tuturor aspectelor se va face predarea finala in
format editabil si format fizic (3 exemplare).

2.2.2 Lucrari de executie

Lucrarile de executie vor respecta reglementarile tehnice in vigoare.

Avand in vedere faptul ca de la implementarea sistemului de alimentare cu apa si canalizare si pana in
prezent, datorita necesitatilor de reparcelare, functie de cerintele solicitate de rezidentii parcului
industrial, bransamentele de apa si racordurile de canalizare menajera si pluviala nu mai satisfac
cerintele actuale.

In acest sens se propune realizarea a 3 categorii de lucrari:
- Extindere retea de alimentare cu apa inclusiv camine de bransament;
- Extindere retea de canalizare menajera inclusiv camine de racorduri;
- Extindere retea de canalizare pluviale inclusiv camine de racorduri;

2.2.2.1 Extindere retea de apa

Prin documentatia de fata, se intentioneaza extinderea retelei de alimentare cu apa precum si realizarea
de camine de bransamente pentru fiecare din cele 3 parcele mentionata in harta din Anexa.

Fiecare parceld situata pe drumul nou creat ,aferent Parcului Industrial Tileagd, mentionata in tabelul din
Anexa va fi dotatd cu cate un camin de bransament, pentru racordarea imediata sau ultericard a
proprietarilor parcelelor.

Extinderea pentru segmentul de circa 100m din drumul nou creat, prin prezentul proiect va fi asigurata
printr-o conducta din polietilena de inaltad densitate PE — HD Dn 160 montata ingropat in pat de nisip in
spatiul verde. De asemenea vor fi prevazute cdmine cu vane pentru sectionarea tronsoanelor majore ale
retelei, de schimbare de direclie si de bransare.

Reteaua de alimentare cu apa interioard a Parcului urmeaza traseul drumurilor interioare ale parcului
industrial.

Bransamentele de apa vor fi executate din conductele de polietilend PeHd Dn 110mm, prin intermediul
caminelor de vane cu dimensiunea de 2x1,50x1,85m si vor fi dotate cu contoare de apa verificate
metrologic echipate cu sistem de citire la distanta..

Sectiunea transversald a brangamentului de apa se va realiza la adancimea 1,25 m cu un pat de nisip
de 10 cm si latimea de 0,70 m.
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Lucrérile de brangament se vor executa de societdli comerciale avand ca activitate constructii montaj,
cu personal calificat, agreate de cétre operatorul de alimentare cu apd, astfel bransarea se va face
conform avizului de pnncipiu, de racordare eliberat de S.C. Compania de Apa S.A. Oradea, de catre
personalul specializat sau sub stricta lor supraveghere.

2.2.2.2  Extindere retea canalizare ape uzate menajere

Prin documentatia de fata, se intentioneaza extinderea retelei de canalizare menajera pe o lungime de
100m cu teava PVC Dn250 Sn8 COMPACT, precum si realizarea de camine de racorduri. Fiecare
parceld situata pe segmentul de circa 100m de drum nou creat, aferentd Parcului Industrial Tileagd
mentionata in tabelul din Anexa, va fi dotata cu cate un racord de canalizare menajera, pentru racordarea
imediata sau ulterioara a proprietarilor parcelelor.

Numarul de racorduri de canalizare menajera se vor executa la grupul de parcele de pe tronsonul de
drum nou creat din Parcul Industrial Tileagd, care vor fi in numar de 3.

Fluxul in canalul de racord se face liber, asigurandu-se pante de scurgere catre canalul colector stradal.
Conducta de canalizare se va poza fata de nivelul solului la minim 1,50 m, sau functie de cota terenului,
pentru a preintdmpina inghelu! si avarierea pe timpul iernii, cu un strat de nisip de 10 cm grosime si
latimea de 0,80m. Adancimea de ingropare trebuie corelatd cu proiectele constructiilor acolo unde este
cazul.

Racordurile de canalizare menajerad se vor executa din tuburi de PVC £250 mm, SN8 COMPACT in
numar de 3. Cele 3 camine de racord se vor realiza din minim PVC 600 mm complet echipat cu capac
semicarosabil.

La trecerea conductei prin peretii cdminului se vor monta piese de trecere etansge, pentru conducte din
PVC. Dupad executarea racordului se va efectua proba de etanseitate, verificandu-se etangeitatea
imbinarilor.

Umplutura deasupra conductei in zona de protectie a conductei se va realiza dintr-un strat de padmant
marunit sau de nisip de 30 cm, fara pietre, compactat manual, la un grad de indesare de min. 95%, peste
acest sitrat se va reface umplutura cu pamantul rezultat din s&patura, compactarea umpluturilor se va
face manual la un grad minim de indesare de 98%, apoi se va reface sistemul rutier cu materialul
depozitat separat (balast) rezultat la desfacerea stratului rutier.

2.2.2.3  Extindere retea de canalizare ape pluviale

Prin documentatia de fata, se intentioneaza extinderea retelei de canalizare menajerd pe o lungime de
100m cu teava PVC Dn315§ Sn8 COMPACT, precum si realizarea de camine de racorduri. Fiecare
parceld situata pe segmentul de circa 100m de drum nou creat, aferentd Parcului Industrial Tileagd
mentionata in tabelul din Anexa, va fi dotata cu cate un racord de canalizare menajera, pentru racordarea
imediata sau ulterioara a proprietarilor parcelelor,

Numarul de racorduri de canalizare menajera se vor executa la grupul de parcele de pe tronsonul de
drum nou creat din Parcul Industrial Tileagd, care vor fi in numar de 3.

Racordurile de canalizare pluviala se vor executa din tuburi de PVC @315 mm in numar de 3. Cele 3
camine de racord se vor realiza din minim PVC 600 mm complet echipat cu capac semicarosabil.

Adancimea de amplasare a conductelor de canalizare pluviala fata de nivelul solului este de minim 1,50
m, functie de natura terenului.
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3. ALTE OBLIGATII
3.1 DATE GENERALE

Caietul de sarcini cuprinde principalele conditii tehnice si de calitate pe care trebuie sa le indeplineasca
lucrarile de proiectare si executie, precum si conditile de verificare ce trebuie efectuate pentru a se
constata daca principalele conditii tehnice au fost indeplinite.

Respectarea conditiilor tehnice si de calitate trebuie urmarite de conducatorii formatiunilor de lucru si de
personalul insarcinat cu conducerea lucrarilor.

Separat se vor efectua verificari pe parcursul executiei, la terminarea unei faze de lucrari si la receptia
preliminara a obiectelor ce fac parte din obiectivul de investitii.

Verificarea calitatii lucrarilor se face in scopul confirmarii corespondentei acestora cu proiectul in limitele
indicatoarelor de calitate si al abaterilor admisibile.

Toate conditiile tehnice cuprinse in aceasta lucrare sunt extrase din prescriptiile tehnice de proiectare,
executie si receptie in vigoare.

Conditile de calitate, receptia si verificarea lucrarilor de constructii si instalatii aferente vor respecta
normele in vigoare, pentru a se asigura aplicarea sistemului de calitate in constructii instituit de legea
10/1995 privind calitatea in constructii si de actele normative aferente.

Prevederile prezentului caiet de sarcini nu inlocuiesc si nu au prioritate fata de prevederile contractului
de executie si a documentatiei de licitatie. in cazul unei contradictii intre prezentul caiet de sarcini si
contractul de executie sau documentatia de licitatie, Antreprenorul va anunta beneflciarul in seris.
Beneficiarul va interpreta si va decide in concordanta cu prevederile aplicabile ale contratului de executie
si documentatiei de licitatie.

3.2 MASURI GENERALE PRIVIND EXECUTIA LUCRARILOR SI CONTROLUL CALITATII

3.2.1 Trasarea lucrarilor

inainte de inceperea lucrdrilor Executantul va materializa pe teren traseul conductelor de
bransament/racord conform planselor din proiect, marcand punctele caracteristice (varfuri de unghi,
camine, etc) prin borne sau {arusi.

Operatiile de trasare permit:
— 3 se materializeze pe teren traseul si profilul in fung al conductelor de racord/bransament;

— sa se stabileasca pozifia tuturor lucrarilor ingropate existente cum ar fi retelele de alimentare cu
apa, retelelor de canalizare, termoficare, cabluri electrice si telefonice, conducte de gaze, etc.

Trasarea pe teren a refelelor de conducte va fi realizata in conformitate cu prevederile STAS 1924/5.
Se vor respecta planurile cu coordonatele punctelor caracteristice din cadrul proiectului.

Traseul conductei se va materializa pe teren prin repere amplasate pe ax, in punctele caracteristice (la
coturi in plan vertical si orizontal, in varfurile de unghi, la tangentele de intrare $i iesire din curbe, in axul
caminelor, in punctele de intersectie cu alte conducte).

Reperele amplasate pe ax vor avea 2 martori amplasali perpendicular pe axa traseului, la distante care
sa nu permita degradarea in timpul executarii forajelor, sapaturilor, depozitarii pamantului, sau din cauza
circulatiei.
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La sapéaturile trangeelor cu adancimi mai mari de 1,50 m si in terenuri necoezive se vor realiza obligatoriu
sprijinirile malurilor transeului. Este obligatorie respectarea cotelor de pozare din proiect.

Executarea subtraversarilor se vor realiza prin foraj orizontal dirijat, daca este cazul.

3.2.2 Masuri privind executia si controlul calitatii

Beneficiarul va asigura verificarea proiectelor conform legislatiei in vigoare., Este interzisa aplicarea
proiectelor si detalilor de executie neverificate,

Prin grija beneficiarului se intocmeste cartea tehnica a constructiei, conform legislatiei in vigoare.
Executantul va numi un responsabil tehnic cu calitatea atestat.

Executantul va asigura cunoasterea proiectului de catre toti factori care concura la realizarea lucrarii.
Se va stabili programul pentru verificarea si receptia fazelor determinante.

La executarea lucrarilor executantul va respecta prevederile din normativele tehnice si standardele in
vigoare la momentul executiei lucrariilor.

Executantul va asigura prin mijloace proprii sau in colaborare cu unitati specializate, efectuarea tuturor
incercarilor si determinarilor de laborator, daca este necesare conform fiecarui material de constructie si
sistem folosit. La cererea beneficiarului, executantul este obligat sa efectueze incercari suplimentare.
Executantul va sesiza beneficiarul si proiectantul eventualele neconcordante, omisiuni aparute, pentru a
putea fi analizate si a se lua masuri inaintea executei respective. In cazul in care se vor constata abateri
de la prevederile proiectului, beneficiarul va dispune oprirea lucrarilor si luarea masurilor pe care le va
considera necesare.

Executantul poate face propuneri de modificari fata de solutiile prapuse prin proiectul tehnic, care se vor
aplica doar dupa insusirea lor de catre proiectant si numai cu acardul beneficiarului.

Controlul executiei pe santier va fi asigurat de constructor, proiectant si beneficiar cu supervizarea
Inspectoratului de Stat in Constructii.

Controlul executiei pe stadii fizice si la fazele determinante se va face in conformitate cu prevederile
legale.

Produsele falosite in executie vor respecta prevederile legislatiei in vigoare referitor la stabilirea conditiilor
de introducere pe piata a produselor pentru constructii, cu completarile ulterioare. Vor avea certificat de
calitate a produsului si agrement tehnic.

Pe parcursul executiei pot aparea lucrar suplimentare fata de cele prevazute sau situatii in care unele
din articolele prevazute nu trebuie executate in totalitate, motiv pentru care se impune o supraveghere
atenta din partea beneficiarului.

Pentru lucrarile suplimentare aparute in timpul executiei, se va solicita acordul beneficiarului.
Lucrarile speciale vor fi executate cu personal specializat pentru astfel de lucrari.

Executantul va asigura intocmirea si pastrarea pe parcursul lucrarilor a tuturor documentelor necesare
pentru Cartea Constructiei, concomitent cu desfasurarea executiei. Prin grija sa vor fi convocate din timp
toate persoanele implicate in intocmirea acestor documente.

Documentele pentru Cartea Tehnica a Constructiei se vor pastra separat de documentele folosite pentru
executie. Ele vor putea fi prezentate oricand beneficiarului, proiectantului general sau reprezentantilor
Inspectiei de Stat pentru Constructii, sau celor ai Directiilor de Urbanism si Amenajarea Teritoriului.
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3.2.3 Protectia mediului

La executia lucrarilor, executantul are obligatia de a respecta prevederile legislative privind protectia
mediului si regimul deseurilor .

Deseurile de orice fel, inclusiv deseurile din constructi $i demoldri se depoziteazd numai pe
amplasamente autorizate Tn acest sens. in calitate de executant al lucrarilor si implicit de producatori de
deseuri de constructii, contractantul are obligatia s& asigure eliminarea, transportul si depozitarea
acestora in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

In consecinta, la intocmirea ofertei, inclusiv a celei financiare, ofertantul va tine cont de toate obligatiile
ce ii revin, conform prevederilor legale in vigoare referitoare la protectia mediului, inclusiv cele locale
referitoare la depozitarea deseurilor.

La finalizarea lucrarilor Executantul va asigura efectuarea curateniei generale finale.
Curatenia finala se va efectua inainte de receptia preliminara.

Pentru curatenie se vor folosi echipamente si substante adecvate in concordanta cu specificatiile
furnizorilor.

Se vor evacua deseurile produse, surplusurile de materiale precum si constructiile si instalatiile
temporare de santier .

3.2.4 Protectia muncii

La executia lucrarilor Executantul va respecta intreaga legislalie a muncii care se aplicd personalului,
inclusiv legislatia in vigoare privind angajarea, programul de lucru, sénatate, securitatea muncii, asistenta
sociald, emigrare si repatriere, si ii va asigura acestuia toate drepturile legale.

In consecinta, Ia intocmirea ofertei, inclusiv a celei financiare, ofertantul va tine cont de toate obligatiile
ce ii revin, conform legislatiei muncii in vigoare.

3.2.5 Verificari, probe si incercari

Pe timpul indeplinirti contractului executantul are obligatia de a asigura:
- instrumentele, utilajele si materialele necesare pentru verificarea si masurarea lucrarilor,

- efectuarea tuturor testelor, verificarilor, probelor si incercarilor specificate in documentele
contractului precum si in orice alte reglementari, norme, standarde, etc. in vigoare la data
executiei lucrarilor, in legatura cu acestea.

Costul testelor, verificarilor, probelor si incercarilor, inclusiv manopera aferenta acestora, revin
executantului.

In consecinta, la intocmirea ofertel, inclusiv a celei financiare, ofertantul va tine cont de aceste obligatii,
daca este cazul.

Toate echipamentele si instalatiile se vor regla inainte de receptia la terminarea lucrarilor pentru a se
asigura functionarea acestora in limitele parametrilor prevazuti in documentatii. Aceste operatiuni vor fi
desfasurate de catre Antreprenor sau de catre producatorii echipamentelor respective, sau de catre
societatile care asigura garantia.
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3.2.6 Legislatie de referinta

Legislatia de referinta pentru realizarea lucrarilor de proiectare si executie a prezentei lucrari va fi
prevazuta in memoriu de specialitate, iar Antreprenorul va respecta cele mentionate precum si cele ce
reprezinta abligatia sa, printre ele;

0 Calitatea in constructii — sistemul calitatii in constructii;

QO Verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii si instalatii aferente;

0O Executia lucrarilor;

U Receptia lucrarilor,

O Proiectul tehnic si Documentatia pentru cartea tehnica;

3.2.7 Perioada de garantie acordata lucrarilor

Pentru lucrarile ce fac obiectul acestui contract se impune o perioada de garantie de minim 36 de luni de
la Procesul Verbal de Receptie |la Terminarea Lucrarilor.

4, GRAFICUL DE EXECUTIE

Antreprenorul va prezinta in Proiectu! Tehnic un Grafic de executie pentru lucrarile de executie in cadrul
prezentului contract Lucrari de proiectare si executie extindere refele de apa si canalizare menajera si
pluviala — Strada Thomas Alva Edison", in Parcul Industrial Eurobusiness Il din Municipiul Oradea”.

5. VALOAREA CONTRACTULUI

Valoarea contractului de proiectare si executie este de 226.890,76 Lei lei fara T.V.A, la care se adauga
T.V.A. invaloare de 43.109,24 lei. Valoarea totald a contractului va fi de 270.000 lei cu T.V.A..

Oferta va cuprinde valori defalcate penitru fazele de proiectare si asistenta tehnica din partea
proiectantului si o valaorea pentru executia lucrarilor cuprinse in proiectul tehnic.

6. DURATA CONTRACTULUI

Durata contractului de lucrari de proiectare si executie va fi de 4 luni de la emiterea ordinului de incepere,
dar se poate prelungi in functie si de data obtinerii avizelor emise de autoritati. Ordinul de incepere va fi
emis in maxim 10 zile lucratoare de la data semnarii contractului.

7. MODALITATI DE PLATA

Plata se va face esalonat, in mai multe etape: la finalizarea Documentatiei Tehnice pentru Avizarea
Contructiei in vederea obtinerii Autorizatiei de Construire impreuna cu finalizarea Proiectului Tehnic se
va achita 80% din valoarea de proiectare, iar asistenta tehnica 20% din aceiasi valoare se va achita la
anunutul de finalizare a lucrarilor de executie, iar la faza de executie pe baza documentelor justificative
(situatii de lucrari verificate si confirmate de beneficiar) pentru cantitatile de lucrari real executate pentru
fiecare obiect in parte.

Plata se va face in termen de 30 zile de la data emiterii facturii. Factura nu se va emite inainte de acordul
beneficiarului privind verificarea cantitatilor de lucrari real executate, calitatea materialelor puse in opera
si calitatea lucrarilor cuprinse in situatiile de lucran emise de Antreprenaor.
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8. GARANTII

Garantia de buna executie va fi de buna executie 5% din valoarea contractului, fara TVA, si se constitue
in 5 zile lucratoare de la data semnarii contractului, in conditiile articolului 39-40 din H.G. 395/2016.

9. ANEXE

In cadrul prezentei documentatii se va pune la dispozitie Anexa | - plansa cu reprezentarea lucrérilor de
extindere de apa si canalizare menajera si pluvial se se vor executa in Parcul Industrial Tileagd.

intocmit,
ing. Cristian CIURSAS
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